



## RESUMO DO ORÇAMENTO

|                 |   |                          |                       |                     |            |             |
|-----------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|
| <b>OBRA:</b>    | REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA NA E.E.F FRANCISCO FERNANDES FILHO | <b>DATA :</b> 26/07/2018 |                       | <b>BDI :</b> 27,35% |            |             |
| <b>LOCAL:</b>   | CORREGO DOS FERNANDES - ARACATI - CE  | <b>FONTE</b>             | <b>VERSÃO</b>         | <b>HORA</b>         | <b>MES</b> | <b>REF.</b> |
| <b>CLIENTE:</b> | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI   | SEINFRA                  | 024.1 COM DESONERAÇÃO | 87,01%              | -          | 03/2016     |
|                 |   |                          | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  | -                   | -          |             |

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                    | PREÇO TOTAL       | %            |
|----------|--|-------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>CONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA</b>          | <b>91.168,15</b>  | <b>23,71</b> |
| 1.1      | SERVIÇOS PRELIMINARES                        | 10.971,24         | 2,85         |
| 1.2      | MOVIMENTO DE TERRA                           | 2.080,29          | 0,54         |
| 1.3      | FUNDAÇÕES                                    | 3.013,71          | 0,78         |
| 1.4      | REVESTIMENTOS                                | 620,81            | 0,16         |
| 1.5      | PISOS  | 65.126,58         | 16,94        |
| 1.6      | PINTURA                                      | 2.631,07          | 0,68         |
| 1.7      | EQUIPAMENTOS                                 | 3.380,37          | 0,88         |
| 1.8      | ARREMATES FINAIS                             | 3.344,08          | 0,87         |
| <b>2</b> | <b>REFORMA DA ESCOLA</b>                     | <b>210.768,15</b> | <b>54,81</b> |
| 2.1      | SERVIÇOS PRELIMINARES                        | 13.972,05         | 3,63         |
| 2.2      | MOVIMENTO DE TERRA                           | 542,02            | 0,14         |
| 2.3      | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                       | 13.944,41         | 3,63         |
| 2.4      | PAREDES E PAINÉIS                            | 2.090,02          | 0,54         |
| 2.5      | COBERTURA                                    | 4.601,97          | 1,20         |
| 2.6      | REVESTIMENTOS                                | 22.031,79         | 5,73         |
| 2.7      | PISOS  | 75.528,27         | 19,64        |
| 2.8      | ESQUADRIAS                                   | 6.870,88          | 1,79         |
| 2.9      | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                  | 6.315,12          | 1,64         |
| 2.10     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                        | 34.165,60         | 8,89         |
| 2.11     | DRENAGEM                                     | 3.522,71          | 0,92         |
| 2.12     | PINTURA                                      | 22.021,07         | 5,73         |
| 2.13     | OUTROS ELEMENTOS                             | 3.501,30          | 0,91         |
| 2.14     | ARREMATES FINAIS                             | 1.660,94          | 0,43         |
| <b>3</b> | <b>Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)</b> | <b>82.579,58</b>  | <b>21,48</b> |
|          |  | <b>100,00</b>     |              |