



COMPOSIÇÃO DE TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: SEGUNDA ETAPA, OBRAS COMPLEMENTARES DAS
INSTALAÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL
LOCAL: ARACATI-CE
CLIENTE: PMA

DATA : 19/12/2018

BDI : 20,00%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	RUBRIC
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	88,68%	-	11/2018	
SINAPI	2018/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	11/2018	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
TOTAL		16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,9500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5900	0,4500
TOTAL		8,5400	3,5200

Horista = 88,68%
Mensalista = 50,78%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000

Handwritten marks and signatures in blue ink.



B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do EGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Leandro Martins da Silva
Engenheiro Civil 32655a
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO
Secretário de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a small scribble, a checkmark-like mark, and a large signature.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIEIRO

OBRA: SEGUNDA ETAPA, OBRAS COMPLEMENTARES DAS INSTALAÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL LOCAL: ARACATI-CE CLIENTE: PMA

DATA: 19/12/2018
VERSÃO
 025.1 COM DESONERAÇÃO
 2018/10 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA
 88,68%
 85,20%
MES
 -
 48,65%
REF.
 11/2018
 11/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.919,50	100,00 13.919,50				100,00 13.919,50
2	PAREDES E PAINÉIS	14.548,11		50,00 7.274,06	50,00 7.274,05		100,00 14.548,11
3	REFORMA	2.757,00		25,00 1.378,50	25,00 689,25	25,00 689,25	100,00 2.757,00
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	16.355,95		25,00 4.088,99	25,00 4.088,99	50,00 8.177,97	100,00 16.355,95
5	REVESTIMENTOS	15.365,00		50,00 7.682,50	50,00 7.682,50		100,00 15.365,00
6	PISOS	8.386,17		50,00 4.193,09	50,00 4.193,08		100,00 8.386,17
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.230,88		100,00 10.230,88			100,00 10.230,88
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	753,11		100,00 753,11			100,00 753,11
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	120.420,57			100,00 120.420,57		100,00 120.420,57
10	GLP	430,00			100,00 430,00		100,00 430,00
11	PINTURA	93.487,00			50,00 46.748,50	50,00 46.748,50	100,00 93.487,00
12	SERVIÇOS DIVERSOS	3.673,08	25,00 918,27	25,00 918,27	25,00 918,27	25,00 918,27	100,00 3.673,08
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	61.392,57	4,84 2.971,40	11,88 7.299,58	64,85 39.813,06	18,42 11.308,51	100,00 61.392,57
		361.728,94	17.809,17	43.819,98	238.884,76	67.842,50	361.728,94
			17.809,17	61.628,15	300.512,91	368.355,41	




Leandro M. da Silva
 Engenheiro
 326558
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO
 Secretário de Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano

(Handwritten signatures and initials)



RRT SIMPLES
Nº 0000005662473
INICIAL
INDIVIDUAL

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: **GLAUCIA BARBOSA PINHEIRO MAIA**
 Registro Nacional: **A13677-8** Título do Profissional: **Arquiteto e Urbanista**

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: **Prefeitura Municipal de Aracati**
 Documento de identificação: **07684756000146**
 Contrato: **0010/2017** Valor Contrato/Honorários: **R\$ 0,00**
 Tipo de Contratante: **Órgão Público**
 Celebrado em: **03/04/2017** Data de Início: **04/04/2017** Previsão de término: **30/05/2017**

Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA DRAGÃO DO MAR Nº: **260**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 UF: **CE** CEP: **62800000** Cidade: **ARACATI**
 Coordenadas Geográficas: Latitude: **-4.56124146365502** Longitude: **-37.76884603088997**

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: **1.11.1.8 - Plano de conservação preventiva**
 Quantidade: **513,00** Unidade: **m²**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Apresentação de plantas de situação, baixa, coberta, cortes e fachadas para manutenção de prédio tombado pelo IPHAN.

6. VALOR

Valor do RRT: **R\$ 89,75** Pago em: **11/04/2017**
 Total Pago: **R\$ 89,75**

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Aracati 16 de Janeiro de 2019
 Local Dia Mês Ano

Prefeitura Municipal de Aracati
 Documento de identificação: **07684756000146**

GLAUCIA BARBOSA PINHEIRO MAIA
 CPF: **209.514.693-04**




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190432656

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



1. Responsável Técnico

CLAÚDIO NELSON ARAÚJO BRANDÃO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601563840
Registro: 8438D

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

RUA Rua Santos Dumont,

Complemento:

Cidade: Aracati

País: Brasil

Telefone: (88) 3421-2789

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 368.355,41

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Bairro: Farias Brito

UF: CE

Email: prefeituraaracati@gmail.com

Celebrado em: 02/01/2019

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 1146

CEP: 62800000

ART Vinculada: CE20170173919

(Desempenho de Cargo/Função Técnica)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

RUA Rua Santos Dumont,

Complemento:

Cidade: Aracati

Telefone: (88) 3421-2789

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 21/01/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: Farias Brito

UF: CE

Email: prefeituraaracati@gmail.com

Previsão de término: 21/01/2020

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 1146

CEP: 62800000

4. Atividade Técnica

17 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	133,80	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	133,80	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	133,80	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS -> #1033 - GALPÃO	133,80	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA	133,80	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1260 - MADEIRA	133,80	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PEDRA	133,80	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #5011 - GESTAO DE QUALIDADE DE OBRA/SERVICO	133,80	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE ORÇAMENTO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDAO
Secretário de Infra-estrutura e
Desenvolvimento Urbano

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 69y98
Impresso em: 07/01/2019 às 14:16:04 por: , ip: 189.127.35.210

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE201904326301

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO
Secretário de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano



8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aracati, 17 de zomero de 2018
Local data

CLAUDIO NELSON ARAUJO BRANDÃO - CPF: 143.576.583-49

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO
Secretário de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CNPJ nº 07.684.756/0001-46

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 85,96 Registrada em: 03/01/2019 Valor pago: R\$ 85,96 Nosso Número: 8212963986

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO
Secretário de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

[Handwritten signature]


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 69y98
Impresso em: 07/01/2019 às 14:16:05 por: , ip: 189.127.35.210





PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil
Contato: +55 (88) 3421.2789



RELAÇÃO DE PROJETOS		
OBRA: MANUTENÇÃO COM RESTAURO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO TOMBADO PELO IPHAN		
PROJETO ARQUITETÔNICO		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/04	1	PLANTA BAIXA TÉRREO
02/04	2	PLANTA BAIXA PVTO SUPERIOR
03/04	3	PLANTA BAIXA TÉRREO - LAYOUT
04/04	4	PLANTA BAIXA PVTO SUPERIOR - LAYOUT
PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/02	CAB-01/02	PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO
02/02	CAB-02/02	SITUAÇÃO
PROJETO ELÉTRICO		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/05	ELT-01/05	SITUAÇÃO DE ALIMENTADORES
02/05	ELT-02/05	PLANTA BAIXA PVTO TÉRREO / INST. EXISTENTES A REFORMA
03/05	ELT-03/05	PLANTA BAIXA PVTO TÉRREO E SUPERIOR / ILUMINAÇÃO
04/05	ELT-04/05	DIAGRAMA
05/05	ELT-05/05	QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA
PROJETO HIDROSSANITÁRIO		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/03	HID - 01/03	PLANTA BAIXA PVTO TÉRREO E SUPERIOR - HIDROSSANITÁRIO
02/03	HID - 02/03	PLANTA BAIXA PVTO SUPERIOR - ISOMÉTRICOS
03/03	HID - 03/04	PLANTA BAIXA - COBERTA

Leandro Martins da Silva
Engenheiro Civil 326558
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO
Secretário de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

[Handwritten signatures and initials]




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190433433

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico
AGNES ANDREZA HILARIO ARAUJO
 Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA
 RNP: 0617461716
 Registro: 334744

2. Contratante
 Contratante: MUNICÍPIO DE ARACATI
 RUA CORONEL ALEXANDRINO
 Complemento:
 Cidade: ARACATI
 País: Brasil
 Telefone: (88) 3241-2789
 Contrato: Não especificado
 Valor: R\$ 1.000,00
 Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Bairro: CENTRO
 UF: CE
 CEP: 62800000

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46
 Nº: 1272
 CEP: 62800000

Email:
 Celebrado em:
 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

3. Dados da Obra/Serviço
 Proprietário: MUNICÍPIO DE ARACATI
 RUA DRAGÃO DO MAR
 Complemento:
 Cidade: ARACATI
 Telefone: (88) 3241-2789
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
 Data de Início: 29/01/2019
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CENTRO
 UF: CE
 CEP: 62800000

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46
 Nº: 230
 CEP: 62800000

Email:
 Previsão de término: 29/06/2019

4. Atividade Técnica

21 - ELABORAÇÃO

	Quantidade	Unidade
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1700 - REDE LÓGICA	397,63	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> REDE TELEFÔNICA -> #1705 - COMERCIAL	397,63	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> TUBULAÇÃO -> #1726 - PARA CIRCUITO FECHADO DE TV	397,63	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #1804 - COMERCIAL - BAIXA TENSÃO	397,63	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, VOZ E DADOS DO PAÇO MUNICIPAL DE ARACATI, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE, COM ÁREA TOTAL DE 397,63m².

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local: FORT data: 07 de JANEIRO de 2019

Agnes Andreza Hilario Araujo
 AGNES ANDREZA HILARIO ARAUJO - CPF: 107.402.806-60

MUNICÍPIO DE ARACATI - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 * Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor
 Valor da ART: R\$ 85,96 Registrada em: 04/01/2019 Valor pago: R\$ 85,96 Nosso Número: 8212967783

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6bAbx
 Impresso em: 07/01/2019 às 08:39:56 por: ip: 138.36.1.92

www.crea-ce.org.br
 faleconosco@crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804

