

*[Handwritten signature]*

**VIII. MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES**

*[Handwritten marks]*

OBRA: REFORMA DO LARGO DA MAJORLÂNDIA  
 LOCAL: ARACATICE  
 ART: 0,00  
 COD. ORÇ.: PLANILHA DE QUANTITATIVOS  
**01 REFORMA DO LARGO**

**1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

**1.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**

01.01.01 PLACAS PADRÃO DE OBRA

Obs.	Largura	x	Altura
⇒	3,00	x	2,00
⇒			
⇒			

Total = 6,00 M2  
 Sub-Total = 6,00

**1.2 LOCAÇÃO DA OBRA**

01.02.01 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

Obs.	Área
⇒	1.859,84
⇒	
⇒	

Total = 1.859,84 M2  
 Sub-Total = 1.859,84

**1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**

**1.3.03.01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO**

Obs.	Extensão	x	Largura	x	Altura	x	Quantidade
⇒	4,50	x	0,15	x	2,50	x	2,00
⇒	6,60	x	0,15	x	2,50	x	2,00
⇒	4,00	x	0,15	x	2,50	x	2,00
⇒	5,30	x	0,15	x	2,50	x	2,00
⇒	10,60	x	0,15	x	1,80	x	1,00
⇒	3,33	x	0,15	x	1,80	x	2,00
⇒	22,00	x	0,15	x	0,60	x	2,00
⇒	17,20	x	0,15	x	0,60	x	2,00

Total = 27,02 M3  
 Sub-Total = 27,02

**01.03.02 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS**

Obs.	Extensão	x	Largura
⇒	4,50	x	6,60
⇒	4,00	x	5,30
⇒			

Total = 50,90 M2  
 Sub-Total = 50,90

**01.03.03 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO**

Obs.	Extensão	x	Largura	x	Altura
⇒	10,60	x	0,60	x	0,05
⇒	10,60	x	0,60	x	0,05
⇒	10,60	x	0,60	x	0,05
⇒	10,60	x	0,60	x	0,05
⇒	10,60	x	0,60	x	0,05
⇒	10,60	x	0,60	x	0,05
⇒	10,60	x	0,60	x	0,05

Total = 2,23 M3  
 Sub-Total = 2,23

**01.03.04 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA**

Obs.	Área
⇒	950,00
⇒	
⇒	

Total = 950,00 M2  
 Sub-Total = 950,00

**01.03.05 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES**

Obs.	Área	x	Altura
⇒	378,00	x	0,05
⇒	498,00	x	0,05
⇒			

Total = 43,80 M3  
 Sub-Total = 43,80

**01.03.06 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE**

Total = 173,13 M3



OBRA: REFORMA DO LARGO DA MAJORLÂNDIA  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 ART: 0,00  
 COD. ORÇ: PLANILHA DE QUANTITATIVOS:  
**01 REFORMA DO LARGO**

⇒	Rampa	⇒	1,50	x	0,25	=	0,38
⇒	Rampa	⇒	1,63	x	0,25	=	0,41
⇒		⇒				=	0,01

**4. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**

<b>4.1 TUBOS E CONEXÕES</b>							
04.01.01	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	⇒	Extensão				Total = 35,97
	Obs.	⇒	35,97				Sub-Total = 35,97
		⇒					0,00

**4.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**

04.02.01	FOSSA SÉPTICA EM ANEIS COM D=1,20M E H=0,50M	⇒	Quantidade				Total = 1,00
	Obs.	⇒	1,00				Sub-Total = 1,00
		⇒					0,00

04.02.02 SUMIDOURO EM ALVENARIA

⇒	Quantidade						Total = 1,00
⇒	1,00						Sub-Total = 1,00
⇒							0,00

**5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

<b>5.1 ELETRODUTOS E CONEXÕES</b>							
05.01.01	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	⇒	Extensão				Total = 110,00
	Obs.	⇒	110,00				Sub-Total = 110,00
		⇒					0,00

**5.2 QUADROS / CAIXAS**

05.02.01	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIPO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	⇒	Quantidade				Total = 7,00
	Obs.	⇒	7,00				Sub-Total = 7,00
		⇒					0,00

**5.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS**

05.03.01	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM <sup>2</sup>	⇒	Extensão				Total = 92,15
	Obs.	⇒	3,00				Sub-Total = 3,00
	Circuito 01	⇒	35,60				= 35,60
	Circuito 02	⇒	53,55				= 53,55
	Circuito 03	⇒					= 0,00

05.03.02 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM<sup>2</sup>


⇒	Extensão						Total = 79,15
⇒	8,60						Sub-Total = 8,60
⇒	13,00						= 13,00
⇒	26,55						= 26,55
⇒	31,00						= 31,00
⇒							= 0,00

05.03.03 CABO COBRE NU 6MM<sup>2</sup>

⇒	Extensão						Total = 9,00
⇒	9,00						Sub-Total = 9,00
⇒							= 0,00

05.03.04 CABO COBRE NU 50MM<sup>2</sup>

⇒							Total = 2,15
---	--	--	--	--	--	--	--------------




*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

OBRA: REFORMA DO LARGO DA MAJORLÂNDIA  
 LOCAL: ARACATIICE  
 ART: 0,00  
 COD. ORÇÃ: PLANILHA DE QUANTITATIVOS  
**01 REFORMA DO LARGO**

	Obs.	=>	Extensão	=>	Sub-Total =	2,15	
					=	2,15	
					=	10,00	
<b>5.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES</b>							
05.04.01	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A		Quantidade		Sub-Total =	Total = 3,00	UN
	Obs.				=	3,00	
					=	0,00	
05.04.02	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A		Quantidade		Sub-Total =	Total = 1,00	UN
	Obs.				=	1,00	
					=	0,00	
05.04.03	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V		Quantidade		Sub-Total =	Total = 1,00	UN
	Obs.				=	1,00	
					=	0,00	
<b>5.5 LUMINÁRIAS EXTERNAS</b>							
05.05.01	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE DE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W		Quantidade		Sub-Total =	Total = 12,00	UN
	Obs.				=	12,00	
					=	0,00	
<b>5.6 OUTROS ELEMENTOS</b>							
05.06.01	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 58"X 2.40M		Quantidade		Sub-Total =	Total = 3,00	UN
	Obs.				=	3,00	
					=	0,00	
<b>6. URBANIZAÇÃO</b>							
<b>6.1 PAISAGISMO</b>							
06.01.01	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M EXCETO PALMÁCEAS		Quantidade		Sub-Total =	Total = 10,00	UN
	Obs.				=	10,00	
					=	0,00	
06.01.02	BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO		Quantidade		Sub-Total =	Total = 24,00	UN
	Obs.				=	24,00	
					=	0,00	
<b>7. SERVIÇOS DIVERSOS</b>							
<b>7.1 LIMPEZA FINAL</b>							
07.01.01	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		Área		Sub-Total =	Total = 1.859,84	M2
	Obs.				=	1.859,84	
					=	0,00	

  
**LEONARDO SILVEIRA LIMA**  
 ENG. CIVIL CREA 14.646-D

Leandro Martins da Silva  
 Engenheiro Civil 326558  
 Secretária de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano



OBRA: REFORMA DO LARGO DA MAJORLÂNDIA  
 LOCAL: ARACATICE  
 ART: 0,00  
 CÓD. ORÇ: PLANILHA DE QUANTITATIVOS

**GEO PAC**

**02 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE**

**1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

**1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

01.01.01 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

⇒	Extensão	x	Largura		Total = 39,15	M2
⇒	6,75	x	5,80		39,15	
⇒					0,00	
					<b>Sub-Total =</b>	<b>39,15</b>

**2. MOVIMENTO DE TERRA**

**2.1 ESCAVAÇÃO E ATERRO**

02.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m

⇒	Extensão	x	Largura	x	Altura	x	Quantidade	Total = 19,13	M3
⇒	0,85	x	1,00	x	1,50	x	4,00	17,33	
⇒	1,15	x	1,30	x	1,50	x	4,00	5,10	
⇒	1,40	x	1,55	x	1,50	x	1,00	8,97	
⇒	Volume							3,26	
⇒	Vigas Baldrame							1,80	
⇒								0,00	
					<b>Sub-Total =</b>	<b>14,28</b>		<b>14,28</b>	

02.01.02 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

⇒	Volume	-	Volume	Total = 14,28	M3	
⇒	19,13	-	4,85	14,28		
					<b>Sub-Total =</b>	<b>14,28</b>

**3. INFRAESTRUTURA**

**3.1 FORMAS**

03.01.01 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

⇒	Área	Total = 40,57	M2
⇒	8,80	40,57	
⇒	31,77	8,80	
⇒		31,77	
			<b>Sub-Total =</b>

**3.2 ARMADURAS**

03.02.01 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

⇒	Peso	Total = 32,00	KG
⇒	32,00	32,00	
			<b>Sub-Total =</b>

03.02.02 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm

⇒	Peso	Total = 155,20	KG
⇒	26,30	155,20	
⇒	60,30	26,30	
⇒	59,90	60,30	
⇒	8,70	59,90	
⇒		8,70	
			<b>Sub-Total =</b>

**3.3 CONCRETO**

03.03.01 CONCRETO PMIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

⇒	Volume	Total = 4,85	M3
⇒	3,05	4,85	
⇒	1,80	3,05	
⇒		1,80	
			<b>Sub-Total =</b>

03.03.02 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

⇒	Volume	Total = 4,85	M3
⇒	4,85	4,85	
⇒		0,00	
			<b>Sub-Total =</b>



Handwritten signatures and initials in blue ink.

OBRA: REFORMA DO LARGO DA MAJORLÂNDIA  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 ART: 0.00  
 CÓD. ORÇ: PLANILHA DE QUANTITATIVOS

## 02 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE

03.03.03	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	Extensão	Largura	Quantidade	Total = 11,55	M2
Obs.		=	x	x	=	
⇒	Sapata Tipo 1	0,85	1,00	4,00	Sub-Total =	11,55
⇒	Sapata Tipo 2	1,15	1,30	4,00	=	3,40
⇒	Sapata Tipo 3	1,40	1,55	1,00	=	5,98
⇒					=	2,17
⇒					=	0,00

### 4. SUPERESTRUTURA

#### 4.1 FORMA

04.01.01 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X

Obs.	Área	Sub-Total =	Total = 101,64	M2
⇒	Pilares	40,04	Sub-Total =	101,64
⇒	Vigas Superior	50,31	=	40,04
⇒	Cinta	11,29	=	50,31
⇒			=	11,29
⇒			=	0,00

#### 4.2 ARMADURAS

04.02.01 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

Obs.	Peso	Sub-Total =	Total = 129,10	KG
⇒	Pilares - ø 5,00	41,20	Sub-Total =	129,10
⇒	Vigas Superior - ø 5,00	53,90	=	41,20
⇒	Cintas - ø 5,00	34,00	=	53,90
⇒			=	34,00
⇒			=	0,00

04.02.02 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

Obs.	Peso	Sub-Total =	Total = 335,80	KG
⇒	Pilares - ø 10,00	121,10	Sub-Total =	335,80
⇒	Pilares - ø 12,25	26,00	=	121,10
⇒	Vigas Superior - ø 6,30	45,90	=	26,00
⇒	Vigas Superior - ø 8,00	66,40	=	45,90
⇒	Vigas Superior - ø 10,00	30,40	=	66,40
⇒	Vigas Superior - ø 12,25	6,30	=	30,40
⇒	Cintas - ø 8,00	39,70	=	6,30
⇒			=	39,70
⇒			=	0,00

### 4.3 CONCRETO

04.03.01 CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Obs.	Volume	Sub-Total =	Total = 5,59	M3
⇒	Pilares	1,93	Sub-Total =	5,59
⇒	Vigas Superior	3,10	=	1,93
⇒	Cinta	0,56	=	3,10
⇒			=	0,56
⇒			=	0,00

04.03.02 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

Obs.	Volume	Sub-Total =	Total = 5,59	M3
⇒		5,59	Sub-Total =	5,59
⇒			=	5,59
⇒			=	0,00

### 4.4 LAJES

04.04.01 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m

Obs.	Área	Sub-Total =	Total = 33,26	M2
⇒	Quiosques	9,45	Sub-Total =	33,26
⇒	Serviço	3,66	=	9,45
⇒	WC	3,52	=	3,66
⇒			=	3,52
⇒			=	0,00



*[Handwritten signature]*







OBRA: REFORMA DO LARGO DA MAJORLÂNDIA  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 ART: 0,00  
 COD. ORÇ: PLANILHA DE QUANTITATIVOS:  
**02 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE**

⇒	BWC Feminino	⇒	1,50	x	1,50	x	2,00	=	4,50
⇒	BWC Feminino	⇒	2,35	x	1,50	x	2,00	=	7,05
⇒	BWC Masculino	⇒	1,50	x	1,50	x	2,00	=	4,50
⇒	BWC Masculino	⇒	2,35	x	1,50	x	2,00	=	7,05
⇒		⇒						=	0,00
09.02.02	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	⇒	Área					Total =	78,27
⇒	Obs.	⇒	78,27					Sub-Total =	78,27
⇒		⇒							0,00

<b>10. PISOS</b>									
10.1 PISOS INTERNOS									
10.01.01	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	⇒	Área	x	Espessura			Total =	1,68
⇒	Obs.	⇒	33,58	x	0,05			Sub-Total =	1,68
⇒		⇒							0,00
10.01.02	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	⇒	Área					Total =	33,58
⇒	Obs.	⇒	33,58					Sub-Total =	33,58
⇒		⇒							0,00

10.01.03	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	⇒	Área	x	Quantidade			Total =	33,58
⇒	Obs.	⇒	13,27	x	2,00			Sub-Total =	26,54
⇒		⇒	3,52	x	1,00				3,52
⇒		⇒	3,52	x	1,00				3,52
⇒		⇒							0,00
10.01.04	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	⇒	Área					Total =	33,58
⇒	Obs.	⇒	33,58					Sub-Total =	33,58
⇒		⇒							0,00

<b>10.2 SOLEIRA E PEITORIS</b>									
10.02.01	SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm	⇒	Extensão	x	Quantidade			Total =	4,80
⇒	Obs.	⇒	0,80	x	6,00			Sub-Total =	4,80
⇒		⇒							0,00
10.02.02	PEITORIL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L= 10cm	⇒	Extensão	x	Quantidade			Total =	8,50
⇒	Obs.	⇒	2,25	x	2,00			Sub-Total =	4,50
⇒	J1	⇒	1,20	x	2,00				2,40
⇒	J2	⇒	0,80	x	2,00				1,60
⇒	J3	⇒							0,00

<b>11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>									
11.1 TUBOS E CONEXÕES									
11.01.01	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4")	⇒	Extensão					Total =	39,18
⇒	Obs.	⇒	39,18					Sub-Total =	39,18
⇒		⇒							0,00
11.01.02	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32mm(1")	⇒	Extensão					Total =	15,54
⇒	Obs.	⇒						Sub-Total =	15,54
⇒		⇒							0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*









OBRA: REFORMA DO LARGO DA MAJORLÂNDIA  
LOCAL: ARACATIICE  
ART: 0,00  
COD. ORÇA: PLANILHA DE QUANTITATIVOS

02 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE

**G**EO**P**AC

  
**LEONARDO SILVEIRA LIMA**  
ENG. CIVIL CREA 14.646-D

  
Leandro Martins da Silva  
Engenheiro Civil - 326558  
Secretaria de Infraestrutura  
e Desenvolvimento Urbano







OBRA: REFORMA DO LARGO DA MAJORLÂNDIA  
 LOCAL: ARACATUICE  
 ART: 0,00  
 CÓD. ORÇÃ: PLANILHA DE QUANTITATIVOS  
**03 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE**

1. SERVIÇOS PRELIMINARES										M2
1. SERVIÇOS PRELIMINARES										Total = 39,15
01.01.01	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	⇒	Extensão	x	Largura	x	Altura	x	Quantidade	Sub-Total =
⇒	⇒	⇒	6,75	x	5,80	x		x		=
⇒	⇒	⇒								39,15
⇒	⇒	⇒								0,00


2. MOVIMENTO DE TERRA										M3
2.1 ESCAVAÇÃO E ATERRO										Total = 19,13
02.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. - PROF. ATÉ 1,50m	⇒	Extensão	x	Largura	x	Altura	x	Quantidade	Sub-Total =
⇒	⇒	⇒	0,85	x	1,00	x	1,50	x	4,00	=
⇒	⇒	⇒	1,15	x	1,30	x	1,50	x	4,00	=
⇒	⇒	⇒	1,40	x	1,55	x	1,50	x	1,00	=
⇒	⇒	⇒	Volume							Sub-Total =
⇒	⇒	⇒	1,80							=
⇒	⇒	⇒								1,80
02.01.02	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	⇒	Volume		Volume					Sub-Total =
⇒	⇒	⇒	19,13		4,85					=
⇒	⇒	⇒								14,28
⇒	⇒	⇒								14,28

3. INFRAESTRUTURA										M2
3.1 FORMAS										Total = 40,57
03.01.01	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	⇒	Área							Sub-Total =
⇒	⇒	⇒	8,80							=
⇒	⇒	⇒	31,77							=
⇒	⇒	⇒								8,80
⇒	⇒	⇒								31,77
⇒	⇒	⇒								0,00

3.2 ARMADURAS										KG
3.2.01 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm										Total = 32,00
⇒	⇒	⇒	Peso							Sub-Total =
⇒	⇒	⇒	32,00							=
⇒	⇒	⇒								32,00
⇒	⇒	⇒								0,00

3.2.02 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm										KG
3.2.02 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm										Total = 155,20
⇒	⇒	⇒	Peso							Sub-Total =
⇒	⇒	⇒	26,30							=
⇒	⇒	⇒	60,30							=
⇒	⇒	⇒	59,90							=
⇒	⇒	⇒	8,70							=
⇒	⇒	⇒								26,30
⇒	⇒	⇒								60,30
⇒	⇒	⇒								59,90
⇒	⇒	⇒								8,70
⇒	⇒	⇒								0,00

3.3 CONCRETO										M3
3.3.01 CONCRETO P/IBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO										Total = 4,85
⇒	⇒	⇒	Volume							Sub-Total =
⇒	⇒	⇒	3,05							=
⇒	⇒	⇒	1,80							=
⇒	⇒	⇒								3,05
⇒	⇒	⇒								1,80
3.3.02 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO										Total = 4,85
⇒	⇒	⇒	Volume							Sub-Total =
⇒	⇒	⇒	4,85							=
⇒	⇒	⇒								4,85



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



OBRA: REFORMA DO LARGO DA MAJORLÂNDIA  
 LOCAL: ARACATIÇE  
 ART: 0,00  
 CÓD. ORÇÃO: PLANILHA DE QUANTITATIVOS  
**03 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE**

03.03.03	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	Obs.	Extensão	x	Largura	x	Quantidade	Sub-Total =	Total = 11,55	M2
⇒			0,85	x	1,00	x	4,00	3,40		
⇒	Sapata Tipo 1		1,15	x	1,30	x	4,00	5,98		
⇒	Sapata Tipo 2		1,40	x	1,55	x	1,00	2,17		
⇒	Sapata Tipo 3							0,00		

#### 4. SUPERESTRUTURA

04.01.01	FORMA	FORMA PLANA, CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	Obs.	Área	Sub-Total =	Total = 101,64	M2
⇒	Pilares			40,04	40,04		
⇒	Vigas Superior			50,31	50,31		
⇒	Cinta			11,29	11,29		

#### 4.2 ARMADURAS

04.02.01	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	Obs.	Peso	Sub-Total =	Total = 129,10	KG
⇒	Pilares - Ø 5.00		41,20	41,20		
⇒	Vigas Superior - Ø 5.00		53,90	53,90		
⇒	Cintas - Ø 5.00		34,00	34,00		

#### 04.02.02 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

04.02.02	Obs.	Peso	Sub-Total =	Total = 335,80	KG
⇒	Pilares - Ø 10.00	121,10	121,10		
⇒	Pilares - Ø 12.25	26,00	26,00		
⇒	Vigas Superior - Ø 6.30	45,90	45,90		
⇒	Vigas Superior - Ø 8.00	66,40	66,40		
⇒	Vigas Superior - Ø 10.00	30,40	30,40		
⇒	Vigas Superior - Ø 12.25	6,30	6,30		
⇒	Cintas - Ø 8.00	39,70	39,70		

#### 4.3 CONCRETO

04.03.01	CONCRETO PVIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	Obs.	Volume	Sub-Total =	Total = 5,59	M3
⇒	Pilares		1,93	1,93		
⇒	Vigas Superior		3,10	3,10		
⇒	Cinta		0,56	0,56		

#### 04.03.02 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

04.03.02	Obs.	Volume	Sub-Total =	Total = 5,59	M3
⇒		5,59	5,59		

#### 4.4 LAJES

04.04.01	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	Obs.	Área	x	Quantidade	Sub-Total =	Total = 33,26	M2
⇒	Quiosques		9,45	x	2,00	8,90		
⇒	Serviço		3,66	x	2,00	7,32		
⇒	WC		3,52	x	2,00	7,04		



*[Handwritten signature]*





OBRA: REFORMA DO LARGO DA MAJORLÂNDIA  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 ART: 0,00  
 COD. ORÇA: PLANILHA DE QUANTITATIVOS:

### 03 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE

⇒	BWC Feminino	⇒	1,50	x	1,50	x	2,00	=	4,50
⇒	BWC Feminino	⇒	2,35	x	1,50	x	2,00	=	7,05
⇒	BWC Masculino	⇒	1,50	x	1,50	x	2,00	=	4,50
⇒	BWC Masculino	⇒	2,35	x	1,50	x	2,00	=	7,05
⇒		⇒						=	0,00
09.02.02	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	⇒			Área			Sub-Total =	78,27 M2
⇒	Obs.	⇒			78,27			=	78,27
⇒		⇒						=	0,00

### 10. PISOS

10.1	PISOS INTERNOS							Total =	1,68 M3
10.01.01	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	⇒	Área	x	Espessura			Sub-Total =	1,68
⇒	Obs.	⇒	33,58	x	0,05			=	1,68
⇒		⇒						=	0,00
10.01.02	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	⇒	Área					Sub-Total =	33,58 M2
⇒	Obs.	⇒	33,58					=	33,58
⇒		⇒						=	0,00
10.01.03	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	⇒	Área	x	Quantidade			Sub-Total =	33,58 M2
⇒	Obs.	⇒	13,27	x	2,00			=	26,54
⇒		⇒	3,52	x	1,00			=	3,52
⇒		⇒	3,52	x	1,00			=	3,52
⇒		⇒						=	0,00
10.01.04	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	⇒	Área					Sub-Total =	33,58 M2
⇒	Obs.	⇒	33,58					=	33,58
⇒		⇒						=	0,00

### 10.2 SOLEIRA E PEITORIS

10.02.01	SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm	⇒	Extensão	x	Quantidade			Total =	4,80 M
⇒	Obs.	⇒	0,80	x	6,00			Sub-Total =	4,80
⇒	P1	⇒						=	0,00
10.02.02	PEITORIL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L= 10cm	⇒	Extensão	x	Quantidade			Total =	8,50 M
⇒	Obs.	⇒	2,25	x	2,00			Sub-Total =	4,50
⇒	J1	⇒	1,20	x	2,00			=	2,40
⇒	J2	⇒	0,80	x	2,00			=	1,60
⇒	J3	⇒						=	0,00

### 11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11.1	TUBOS E CONEXÕES							Total =	39,18 M³
11.01.01	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	⇒	Extensão					Sub-Total =	39,18
⇒	Obs.	⇒	39,18					=	39,18
⇒		⇒						=	0,00
11.01.02	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")	⇒	Extensão					Sub-Total =	15,54 M³
⇒	Obs.	⇒						=	15,54



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*












OBRA: REFORMA DO LARGO DA MAJORLÂNDIA  
LOCAL: ARACATUICE  
ART: 0,00  
COD. ORÇÁ: PLANILHA DE QUANTITATIVOS:  
03 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE

**G**EO**P**AC

**LEONARDO SILVEIRA LIMA**  
ENG. CIVIL CREA 14.646-D

  
Leandro Martins da Silva  
Engenheiro Civil - 326558  
Secretaria de Infraestrutura  
e Desenvolvimento Urbano

