	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA TABAJARA E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA	DATA : 22/04/2019	BDI : 20,00%	
	LOCAL:	TABAJARA-VÁRZEA DA MATRIZ	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES
				REF.	03/2016


COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	4,2900
	TOTAL	4,6900

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	1,1100
R	Riscos	0,5600
	TOTAL	4,6700

Impostos		
	CÓFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	PIS	0,6500
	TOTAL	8,6500

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$




 CLAUDIO NELSON DE ARAUJO FRANCO
 Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano


 Leandro Martins da Silva
 Engenheiro Civil
 Secretária de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano





PREFEITURA DE
ARACATI
43.900.000-00

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA TABAJARA E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA	DATA: 22/04/2019	BDI: 20,00%		
LOCAL:	TABAJARA-VÁRZEA DA MATRIZ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	03/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANCA
Secretário de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Leandro Martins da Silva
Engenheiro Civil 326558
Secretaria de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano



8

8

6

ORÇAMENTO - CURVA ABC

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA TABAJARA E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA
 LOCAL: TABAJARA-VARZEA DA MATRIZ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 22/04/2019
 VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
 BDI: 20,00%
 HORA: 87,01%
 DATA REG.: 03/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	SEINFRA	SERVICO	M2	2110	35,58	75.073,80	17,02	17,02	A
COMP-109443 GRAMA SINTETICA H= 50 MM										
C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	PRÓPRIA	MATERIAL	M2	487,73	145,21	70.823,27	10,06	33,08	A
C4170	CERCA/GRADIL NYLFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO. (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA.	SEINFRA	SERVICO	M2	1050	40,58	42.600,00	9,66	42,74	A
C0035	FORMAMPLO F. INSTAL ACÃO	SEINFRA	SERVICO	M	232	168,05	38.987,60	8,84	51,58	B
COMP-625690 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA SEM ENCOSTO										
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	SERVICO	M2	234,75	149,82	35.170,25	7,97	59,56	B
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA, E CONCRETO(PILAR+CINTA) INCLUSIVE PINTURA	PRÓPRIA	GERAL	UN	36	697,26	25.101,36	5,69	65,25	B
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	316	69,36	21.917,76	4,87	70,22	B
C3727	CONJUNTO C03 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	SEINFRA	SERVICO	M2	116	176,99	20.530,84	4,66	74,87	B
C0074	ALVENARIA DE TUIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	SERVICO	M	1080	17,37	18.412,20	4,17	79,05	B
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	4	2.876,70	11.906,80	2,70	81,75	C
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	SERVICO	M2	112,68	68,30	7.707,68	1,69	83,44	C
C1811	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP= 5CM	SEINFRA	SERVICO	M2	86,17	71,20	6.135,30	1,39	84,83	C
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	225,36	20,27	4.568,05	1,04	85,87	C
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	176,1	25,84	4.515,20	1,02	86,89	C
COMP-1963 TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO FIXADA										
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	PRÓPRIA	ESQUADRIAS	M2	234,5	17,72	4.155,34	0,94	89,84	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M3	134	24,18	3.240,12	0,73	90,58	C
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	SERVICO	M2	4735,72	0,68	3.220,29	0,73	91,31	C
C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	SERVICO	M3	120	23,70	2.844,00	0,64	91,95	C
C1378	FIO ISOLADO PVC P7750V 6MM2	SEINFRA	SERVICO	M3	146,32	19,41	2.840,07	0,64	92,60	C
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (Ø47)	SEINFRA	SERVICO	M	500	5,22	2.610,00	0,59	93,19	C
C0654	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	SERVICO	M	228	10,70	2.439,60	0,55	93,74	C
C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	SERVICO	M3	8,45	284,36	2.402,84	0,54	94,29	C
C1814	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVICO	M3	48,77	49,21	2.394,89	0,50	94,79	C
C1830	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	SERVICO	M2	150,24	14,00	2.103,36	0,48	95,27	C
C2590	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm	SEINFRA	SERVICO	M2	501,72	4,12	2.067,09	0,47	95,73	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M	60,4	28,38	1.703,35	0,36	96,10	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	SERVICO	M2	12	128,31	1.539,72	0,35	96,44	C
C4639	RETRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	SEINFRA	SERVICO	M3	120	12,62	1.514,40	0,34	96,78	C
C4282	FORMA PI CONCRETO "N LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	SERVICO	M	94	16,08	1.511,52	0,34	97,13	C
C4151	ARMAZURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	SERVICO	M2	22,8	63,57	1.449,40	0,33	97,46	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	SERVICO	KG	162,4	7,21	1.315,10	0,30	97,76	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (17)	SEINFRA	SERVICO	M3	41,8	31,42	1.313,36	0,30	98,05	C
C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60cm) DE 1/2 TUIOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M	72	18,45	1.312,40	0,29	98,31	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm PI PAREDE	SEINFRA	SERVICO	UN	7	151,99	1.063,93	0,24	98,55	C
C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	SERVICO	M2	225,36	4,21	948,77	0,22	98,76	C
C2825	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL CONEXÕES D= 25mm(Ø47)	SEINFRA	SERVICO	CJ	1	862,35	862,35	0,20	98,96	C
C0840	CONCRETO PVBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M	60	13,53	811,80	0,18	99,15	C
				M3	2,28	309,75	706,23	0,16	99,31	C

PMA - PGM - C.E.L.O.
 82

C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	SEINFRA	SERVICO	M2	170,41	572,56	0,13	99,44	C
C1276	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	SERVICO	M2	23,91	476,20	0,11	99,55	C
C2962	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	SERVICO	M3	82,65	446,62	0,10	99,65	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	SERVICO	M3	26,74	376,77	0,09	99,73	C
C3373	RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	SERVICO	M	5,24	366,86	0,08	99,82	C
C4624	PISO PODOÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	SERVICO	M2	65,05	247,19	0,08	99,87	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	146,84	146,84	0,03	99,91	C
C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	SERVICO	UN	99,47	99,47	0,02	99,93	C
C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	SERVICO	UN	23,87	95,48	0,02	99,95	C
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	SERVICO	UN	44,07	86,14	0,02	99,97	C
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	SERVICO	UN	15,48	77,40	0,02	99,99	C
C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, SIBARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	52,62	52,62	0,01	100,00	C

Subtotal até 100,00%

441.037,21

Outros:

88.207,44

Valor total do Orçamento:

529.244,65

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano



Legandro Martins da Silva
Engenheiro Civil 326558
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

[Handwritten signatures]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA TABAJARA E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA
 LOCAL: TABAJARA-VARZEA DA MATRIZ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 22/04/2019
 FONTE: VERSÃO
 SEINFRA: 024.1 COM DESOBERAÇÃO COMPOSIÇÕES PROPRIAS

BDI: 20,00%
 HORA: 87,01%
 REF.: 03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA	165.922,50	5,08 9.760,44	2,38 3.958,27	5,18 8.603,37	62,26 103.787,07	23,17 38.437,27	0,62 1.376,08	165.922,50
2	REFORMA DA PRAÇA	275.114,71	4,15 11.412,79	1,56 4.338,66	12,83 35.285,79	51,34 141.250,34	29,84 82.107,35	0,26 719,78	275.114,71
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	88.207,44	4,80 4.233,96	1,89 1.658,30	9,95 8.776,64	55,56 49.008,05	27,34 24.115,91	0,47 414,58	88.207,44
		529.244,65	25.407,19	9.955,23	52.665,80	294.045,46	144.660,53	2.510,44	529.244,65
			25.407,19	35.362,42	88.028,22	382.073,68	526.734,21	529.244,65	

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANCO
 Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano



Leandro Martins da Silva
 Engenheiro Civil - 326558
 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

(Handwritten signatures)

**CAU/BR**

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000008165139
INICIAL
INDIVIDUAL**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: VIVIANNE NUNES BARBOSA

Registro Nacional: A145610-5

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Documento de identificação: 07684756000146

Contrato: 21

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Órgão Público

Celebrado em: 23/04/2019

Data de Início: 24/04/2019

Previsão de término: 23/08/2019

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: AVENIDA ABELARDO GURGEL

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: VÁRZEA DA MATRIZ

UF: CE CEP: 62800000 Cidade: ARACATI

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.8 - URBANISMO E DESENHO URBANO

Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico

Quantidade: 4.712,96

Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRIÇÃO

PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA TABAJARA, NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CEARÁ.

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 94,76

Pago em: 23/04/2019

Total Pago: R\$ 94,76

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Aracati, 26 de abril de 2019
Local Dia Mês AnoPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
Documento de identificação: 07684756000146Vivianne Nunes Barbosa
VIVIANNE NUNES BARBOSA
CPF: 052.656.723-62A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: DZY384 Impresso em: 26/04/2019 às 08:56:58 por: , ip: 189.127.35.210



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190473585

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico

LEANDRO MARTINS DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0616091575

Registro: 326558CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

RUA CORONEL ALEXANZITO

Complemento:

Cidade: Aracati

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 529.244,65

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Bairro: FARIAS BRITO

UF: CE

Celebrado em: 29/04/2019

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO (Desempenho de Cargo/Função Técnica)

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 1272

CEP: 62800000

ART Vinculada: CE20170199210

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CORONEL ALEXANZITO

Complemento:

Cidade: Aracati

Telefone: (88) 3421-2789

Data de Início: 22/05/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Bairro: FARIAS BRITO

UF: CE

Email:

Previsão de término: 22/05/2020 Código: Não especificado

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Nº: 1272

CEP: 62800000

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

4. Atividade Técnica

17 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
6 - PROJETO BÁSICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0877 - PISO	1,00	un
6 - PROJETO BÁSICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1,00	un
6 - PROJETO BÁSICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO	1,00	un
6 - PROJETO BÁSICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1152 - DRENAGEM	1,00	un
6 - PROJETO BÁSICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> LOCAÇÃO -> #1451 - DEMARCAÇÃO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO DO SEGUINTE OBJETO: REFORMA DA PRAÇA TABAJARA E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-CE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aracati, 24 de Abril de 2019

Local

data

Leandro Martins

LEANDRO MARTINS DA SILVA - CPF: 061.689.563-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 85,96

Registrada em: 23/04/2019

Valor pago: R\$ 85,96

Nosso Número: 8213267209

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wY5BZ
Impresso em: 24/04/2019 às 08:07:08 por: , ip: 189.127.35.210

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR




Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil
Contato: +55 (88) 3421.2789




RELAÇÃO DE PROJETOS

REFORMA DA PRAÇA TABAJARA E CONSTRUÇÃO DE ARENINHA

- 1/6 PRACHA LOCALIZAÇÃO
- 2/6 PLANTA BAIXA
- 3/6 LAYOUT
- 4/6 CORTES
- 5/6 DETALHE BANCO E ACESSIBILIDADE
- 6/6 CORTES


Leandra Martins da Silva
Engenheira Civil 326558
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano


CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO
Secretário de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano