

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Tianguá – CE, 15 de setembro 2021.

À

Prefeitura Municipal de Aracati-CE

Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia

Ref.: Tomada de Preços N° 12/2021-SEINFRA/CELOS

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS-CANTEIRO, NAS RUAS HILTON GONDIM BANDEIRA E SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI** objeto da referida **TOMADA DE PREÇOS 12/2021-SEINFRA/CELOS** pelo PREÇO GLOBAL de **R\$ 187.480,68 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos)**, conforme planilha de preços, composição de preços unitários e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todos os serviços é de 60 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para a execução dos serviços é de 25,00%, conforme a composição analítica em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguro.

Declaramos que conhecemos/visitamos os locais dos serviços, e que tomamos o conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para a execução dos serviços.


Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos em pleno acordo com todas as condições estipuladas no edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.


Atenciosamente,


R S ENGENHARIA EIRELI / CNPJ N° 03.434.044/0001-18
SEIDLER DINIZ DOURADO

Sócio – Gerente
Engenheiro Civil
CREA – CE 060091680-4
CPF nº 461.308.453-91


OBRA		
OBRA :	SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS-CANTEIRO, NAS RUAS HILTON GONDIM BANDEIRA E SÃO PEDRO	
ENDEREÇO :		
CLIENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	
OBSERVAÇÃO :		
ORÇAMENTO	BDI %	VALOR R\$
PRAÇA CANTEIRO RUA HILTON GONDIM BANDEIRA	25.0	93740.34
PRAÇA CANTEIRO RUA SÃO PEDRO	25.0	93740.34
Total.....:		187480.68
Cento e Oitenta e Sete Mil Quatrocentos e Oitenta reais e Sessenta e Oito centavos		






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	SERÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS-CAITEIRO, NAS RUAS HILTON GONDIM BANDEIRA E SÃO PEDRO	DATA : 12/09/2021		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	SERÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS-CAITEIRO, NAS RUAS HILTON GONDIM BANDEIRA E SÃO PEDRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SBC	2021/06 - Fortaleza	113,15%	-	06/2021
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017
			SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO			08/2021
			SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PRAÇA CAITEIRO RUA HILTON GONDIM BANDEIRA					74.992,27
1.1		ADMINISTRAÇÃO GERAL					8.515,00
1.1.1	COMP-24536836	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (% PARA 2 MESES)	PRÓPRIA	%	100,00	85,15	8.515,00
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					16.740,28
1.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	163,36	3,42	558,69
1.2.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	163,36	5,35	873,98
1.2.3	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	175,00	80,67	14.117,25
1.2.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	201,96	201,96
1.2.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	188,54	188,54
1.2.6	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	133,31	799,86
1.3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					2.753,53
1.3.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	32,67	78,75	2.572,76
1.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,92	40,09	76,97
1.3.3	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	1,92	16,02	30,76
1.3.4	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	1,92	38,04	73,04
1.4		JARDINEIRA					283,31
1.4.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	2,83	31,99	90,53
1.4.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,25	8,80	37,40
1.4.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	4,25	36,56	155,38
1.5		PAVIMENTAÇÃO					30.085,90
1.5.1	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	75,73	31,93	2.418,06
1.5.2	C1864	PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA	SEINFRA	M2	128,50	128,21	16.474,99
1.5.3	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	25,41	424,07	10.775,62
1.5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,20	99,34	417,23
1.6		DIVERSOS					3.838,00
1.6.1	COMP-786737	BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA SEM ENCOSTO	PRÓPRIA	UN	4,00	894,23	3.576,92
1.6.2	COMP-77859844	ANEL PRÉ-MOLDADO D=0,60m, h=0,50m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	46,63	233,15
1.6.3	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	2,56	10,91	27,93
1.7		PINTURA					882,52
1.7.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	7,20	8,53	61,42
1.7.2	180601	PINTURA ACRILICA ACETINADA 2 DEMAOS + MASSA FINA + SELADOR	SBC	M2	28,74	28,57	821,10
1.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					10.751,84
1.8.1	COMP-12882005	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H = 2,80 m, C/ GLOBO E LÂMPADA LED BULBO 120W	PRÓPRIA	UN	5,00	459,16	2.295,80
1.8.2	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	2,00	30,38	60,76
1.8.3	COMP-24381171	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO COM SUPORTE METÁLICO, INCLUINDO INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	20,26	40,52
1.8.4	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	SEINFRA	UN	1,00	647,41	647,41
1.8.5	COMP-80017979	CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 4,0 mm² + 4,0 mm², INCLUINDO INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	70,00	11,89	832,30
1.8.6	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	10,00	5,38	53,80
1.8.7	COMP-54741488	FITA METÁLICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF	PRÓPRIA	UN	1,00	94,64	94,64
1.8.8	COMP-52580034	GRAMPO DE INOX PARA PRENDER FITA DE FIXAÇÃO	PRÓPRIA	UN	4,00	4,71	18,84
1.8.9	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	7,00	5,09	35,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS-CANTEIRO, NAS RUAS HILTON GONDIM BANDEIRA E SÃO PEDRO	DATA: 12/09/2021		BDI: 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS-CANTEIRO, NAS RUAS HILTON GONDIM BANDEIRA E SÃO PEDRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SBC	2021/06 - Fortaleza	113,15%	4,72	06/2021
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017
			SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO			08/2021
			SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.8.10	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	120,98	120,98
1.8.11	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	18,27	18,27
1.8.12	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	76,50	76,50
1.8.13	C2061	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS- 3UN DE MEDIÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	2.201,70	2.201,70
1.8.14	COMP-00725135	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA	PRÓPRIA	UN	1,00	28,31	28,31
1.8.15	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	1,76	7,04
1.8.16	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	30,00	8,70	261,00
1.8.17	COMP-92235065	FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	11,29	22,58
1.8.18	COMP-99759735	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50MM X 30M (L X C), E= 25MM, INCLUINDO INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	16,42	32,84
3.19	C0596	CAIXA DE ALVENARIA C/ TAMPA SELADA PELA COELCE	SEINFRA	UN	6,00	502,22	3.013,32
1.8.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	226,17	678,51
1.8.21	COMP-96263404	PROGRAMADOR INTERRUPTOR HORÁRIO 100 A 240V	PRÓPRIA	UN	1,00	211,09	211,09
1.9	LIMPEZA FINAL						1.141,89
1.9.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	163,36	6,99	1.141,89
2	PRAÇA CANTEIRO RUA SÃO PEDRO						74.992,27
2.1	ADMINISTRAÇÃO GERAL						8.515,00
2.1.1	COMP-24536836	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (% PARA 2 MESES) - BDI = 25,00	PRÓPRIA	%	100,00	85,15	8.515,00
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES						16.740,28
2.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	163,36	3,42	558,69
2.2.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	163,36	5,35	873,98
2.2.3	C2316	TAPUMÉ DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	175,00	80,67	14.117,25
2.2.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	PT	1,00	201,96	201,96
2.2.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	PT	1,00	188,54	188,54
2.2.6	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	6,00	133,31	799,86
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						2.753,53
2.3.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	32,67	78,75	2.572,76
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	1,92	40,09	76,97
2.3.3	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	1,92	16,02	30,76
2.3.4	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	1,92	38,04	73,04
2.4	JARDINEIRA						283,31
2.4.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	2,83	31,99	90,53
2.4.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	4,25	8,80	37,40
2.4.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	4,25	36,56	155,38
2.5	PAVIMENTAÇÃO						30.085,90
2.5.1	C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) - BDI = 25,00	SEINFRA	M	75,73	31,93	2.418,06
2.5.2	C1864	PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	128,50	128,21	16.474,99
2.5.3	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	25,41	424,07	10.775,62
2.5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	4,20	99,34	417,23
2.6	DIVERSOS						3.838,00


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	SERÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS-CANTEIRO, NAS RUAS HILTON GONDIM BANDEIRA E SÃO PEDRO	DATA : 12/09/2021	BDI : 25,00%			
	DESCRIÇÃO:	SERÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS-CANTEIRO, NAS RUAS HILTON GONDIM BANDEIRA E SÃO PEDRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SBC	2021/06 - Fortaleza	113,15%	-	06/2021
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	08/2021
			SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.6.1	COMP-786737	BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA SEM ENCOSTO - BDI = 25,00	PRÓPRIA	UN	4,00	894,23	3.576,92
2.6.2	COMP-77859844	ANEL PRÉ-MOLDADO D=0,60m, h=0,50m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 25,00	PRÓPRIA	UN	5,00	46,63	233,15
2.6.3	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	2,56	10,91	27,93
2.7	PINTURA						882,52
2.7.1	C2898	PINTURA HIDRACOR - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	7,20	8,53	61,42
2.7.2	180601	PINTURA ACRILICA ACETINADA 2 DEMAOS + MASSA FINA + SELADOR - BDI = 25,00	SBC	M2	28,74	28,57	821,10
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						10.751,84
2.8.1	COMP-12882005	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H = 2,80 m, C/ GLOBO E LÂMPADA LED BULBO 120W - BDI = 25,00	PRÓPRIA	UN	5,00	459,16	2.295,80
2.8.2	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020 - BDI = 25,00	SINAPI	UN	2,00	30,38	60,76
2.8.3	COMP-24381171	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO COM SUPORTE METÁLICO, INCLUINDO INSTALAÇÃO - BDI = 25,00	PRÓPRIA	UN	2,00	20,26	40,52
2.8.4	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	647,41	647,41
2.8.5	COMP-80017979	CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 4,0 mm² + 4,0 mm², INCLUINDO INSTALAÇÃO - BDI = 25,00	PRÓPRIA	M	70,00	11,89	832,30
2.8.6	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	10,00	5,38	53,80
2.8.7	COMP-54741488	FITA METÁLICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF - BDI = 25,00	PRÓPRIA	UN	1,00	94,64	94,64
2.8.8	COMP-52580034	GRAMPO DE INOX PARA PRENDER FITA DE FIXAÇÃO - BDI = 25,00	PRÓPRIA	UN	4,00	4,71	18,84
2.8.9	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	7,00	5,09	35,63
2.8.10	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	120,98	120,98
2.8.11	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	18,27	18,27
2.8.12	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	76,50	76,50
2.8.13	C2061	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS- 3UN DE MEDIÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	2.201,70	2.201,70
2.8.14	COMP-00725135	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA - BDI = 25,00	PRÓPRIA	UN	1,00	28,31	28,31
2.8.15	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	1,76	7,04
2.8.16	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	30,00	8,70	261,00
2.8.17	COMP-92235065	FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO - BDI = 25,00	PRÓPRIA	UN	2,00	11,29	22,58
2.8.18	COMP-99759735	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50MM X 30M (L X C), E= 25MM, INCLUINDO INSTALAÇÃO - BDI = 25,00	PRÓPRIA	UN	2,00	16,42	32,84
2.8.19	C0596	CAIXA DE ALVENARIA C/ TAMPÁ SELADA PELA COELCE - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	6,00	502,22	3.013,32
2.8.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	226,17	678,51
2.8.21	COMP-96263404	PROGRAMADOR INTERRUPTOR HORÁRIO 100 A 240V - BDI = 25,00	PRÓPRIA	UN	1,00	211,09	211,09
2.9	LIMPEZA FINAL						1.141,89
2.9.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	163,36	6,99	1.141,89
						VALOR BDI TOTAL:	37.496,14
						VALOR ORÇAMENTO:	149.984,54
						VALOR TOTAL:	187.480,68

Cento e Oitenta e Sete Mil Quatrocentos e Oitenta reais e Sessenta e Oito centavos

SEIDLER DINIZ DOURADO
EN. CIVIL OREA 13.871/D
SÓCIO-GERENTE


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS-CANTEIRO, NAS RUAS HILTON GONDIM BANDEIRA E SÃO PEDRO	DATA : 12/09/2021	Bdi : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS-CANTEIRO, NAS RUAS HILTON GONDIM BANDEIRA E SÃO PEDRO	FONTE	VERBÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SBC	2021/06 - Fortaleza	113,15%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	PRAÇA CANTEIRO RUA HILTON GONDIM BANDEIRA	74.992,27	59,28 %	40,72 %	100,00 %
			44.453,49	30.538,78	74.992,27
2	PRAÇA CANTEIRO RUA SÃO PEDRO	74.992,27	59,28 %	40,72 %	100,00 %
			44.453,49	30.538,78	74.992,27
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	37.496,14	59,28 %	40,72 %	100,00 %
			22.225,84	15.270,30	37.496,14
		187.480,68	111.132,82	76.347,86	187.480,68
			111.132,82	187.480,68	

SEIDLER DINIZ DOURADO
EN. CIVIL CREA 13.871/D
SÓCIO-GERENTE

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	PRAÇA CANTEIRO RUA SÃO PEDRO	DATA : 12/09/2021	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA-CANTEIRO NA RUA SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA SÃO PEDRO, VÁRZEA DA MATRIZ, ARACATI-CE	SBC	2021/06 - Fortaleza	113,15%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					0,00%
					06/2021
					05/2021
					03/2017
					08/2021
					08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela...
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.515,00	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			4.257,50	4.257,50	8.515,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.740,28	100,00 %		100,00 %
			16.740,28		16.740,28
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.753,53	100,00 %		100,00 %
			2.753,53		2.753,53
4	JARDINEIRA	283,31	100,00 %		100,00 %
			283,31		283,31
5	PAVIMENTAÇÃO	30.085,90	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			15.042,95	15.042,95	30.085,90
6	DIVERSOS	3.838,00		100,00 %	100,00 %
				3.838,00	3.838,00
	PINTURA	882,52		100,00 %	100,00 %
				882,52	882,52
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.751,84	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			5.375,92	5.375,92	10.751,84
9	LIMPEZA FINAL	1.141,89		100,00 %	100,00 %
				1.141,89	1.141,89
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18.748,07	59,28 %	40,72 %	100,00 %
			11.112,92	7.635,15	18.748,07
		93.740,34	55.566,41	38.173,93	93.740,34
			55.566,41	93.740,34	

SEIDLER DINIZ DOURADO
EN. CIVIL CREA 13.871/D
SÓCIO-GERENTE

[Handwritten signature]