



**MUNICIPIO DE ARACATI
ARACATI-CE**

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 092024SEINFR

Processo Administrativo Nº 10/2024

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CINTIA MAGALHÃES ALMEIDA

Data de Publicação: 04/07/2024 09:20:04

MOVIMENTOS DO PROCESSO

| | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| 04/07/2024 09:27:26 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | O arquivo PUBLICAÇÃO CE 09 - O POVO.pdf foi adicionado ao processo. |
| 04/07/2024 09:37:29 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | O arquivo ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf foi adicionado ao processo. |
| 05/07/2024 10:43:00 | CADASTRO DE PROPOSTA | ATLAS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | |
| 11/07/2024 13:35:57 | CADASTRO DE PROPOSTA | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI | |
| 12/07/2024 15:37:27 | CADASTRO DE PROPOSTA | PROJET CONSTRUCOES SERVIÇO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI | |
| 15/07/2024 09:07:41 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | PROJET CONSTRUCOES SERVIÇO COMERCIO E TRANSPORTES | |
| 16/07/2024 14:38:38 | CADASTRO DE PROPOSTA | CALDAS E FURLANI ENGENHARIA LTDA | |
| 17/07/2024 13:08:43 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | CALDAS E FURLANI ENGENHARIA LTDA | |
| 18/07/2024 14:38:34 | CADASTRO DE PROPOSTA | SAMPLA COMERCIO E SERVICOS | |
| 18/07/2024 15:01:17 | CADASTRO DE PROPOSTA | ENGNORD CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI | |
| 18/07/2024 15:23:50 | CADASTRO DE PROPOSTA | ALLMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| 18/07/2024 16:12:43 | CADASTRO DE PROPOSTA | LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |
| 18/07/2024 17:18:34 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | ENGNORD CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI | |
| 18/07/2024 17:48:16 | CADASTRO DE PROPOSTA | DM EMPREENDIMENTOS EIRELI | |
| 18/07/2024 20:33:13 | CADASTRO DE PROPOSTA | MARQUINHOS CONSTRUCOES EIRELI | |
| 19/07/2024 07:20:32 | CADASTRO DE PROPOSTA | COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | |
| 19/07/2024 07:54:39 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | MARQUINHOS CONSTRUCOES EIRELI | |
| 19/07/2024 09:12:15 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês. Em breve daremos início à fase de lances. Atenção ao sistema! |
| 19/07/2024 09:30:36 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Vamos dar início a fase de lance. |
| 19/07/2024 10:44:29 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | O participante PROJET CONSTRUCOES SERVIÇO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI ME adicionou o arquivo af9b625682ea451c8731bb4fb0146be2.pdf aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 11:05:28 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | O participante PROJET CONSTRUCOES SERVIÇO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI ME adicionou o arquivo 5c2e81c89a8f4fc2af5d00e500219d80.zip aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 11:05:32 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | O participante PROJET CONSTRUCOES SERVIÇO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI ME removeu o arquivo 5c2e81c89a8f4fc2af5d00e500219d80.zip dos documentos complementares. |
| 19/07/2024 11:11:35 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | O participante PROJET CONSTRUCOES SERVIÇO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI ME adicionou o arquivo 45fa72d9d79d4af1a6c6b3098b911f8d.zip aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 12:10:43 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Encerrado o prazo para postagem da proposta readequada. |
| 19/07/2024 12:11:31 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Aberto o prazo para postagem dos documentos de habilitação. Tendo em vista que os mesmos já foram postados, serão analisados. |
| 19/07/2024 12:32:49 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | A proposta da empresa encontra-se CLASSIFICADA. |
| 19/07/2024 12:33:50 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Após o recebimento da proposta de preços readequada, bem como, a análise dessa proposta e dos documentos de habilitação, a mesma atendeu as exigências do edital em questão tornando-se também HABILITADA. |



**MUNICÍPIO DE ARACATI
ARACATI-CE**

19/07/2024 12:34:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Como a mesma foi declarada habilitada e atendeu os requisitos do edital, declaramos vencedora do certame e abriremos agora o prazo de recurso conforme estabelece o edital e a plataforma do sistema.

**LOTE 1 - HOMOLOGADO
CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS EM DUAS RUAS DO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: Obra | Modelo: |
| Descrição: CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS EM DUAS RUAS DO BAIRRO VÁRZEA DA MATRIZ | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 267.024,19 | Valor Total: 267.024,19 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 PROJET CONSTRUCOES SERVIÇO | 122 | 20.014.873/0001-60 | 356.032,26 | 267.024,19 | | Sim |
| 2 COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE | 015 | 12.233.377/0001-70 | 277.705,16 | 277.705,16 | 4,00 | Sim |
| 3 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS | 037 | 40.219.546/0001-52 | 284.825,80 | 284.825,80 | 2,56 | Sim |
| 4 ATLAS COMERCIO, SERVICOS E | 090 | 39.690.295/0001-00 | 291.946,45 | 291.946,45 | 2,50 | Sim |
| 5 YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS | 056 | 17.876.218/0001-07 | 294.789,32 | 294.789,32 | 0,97 | Sim |
| 6 CALDAS E FURLANI ENGENHARIA LTDA | 136 | 02.380.232/0001-48 | 300.833,29 | 300.833,29 | 2,05 | Sim |
| 7 MARQUINHOS CONSTRUCOES EIRELI | 034 | 11.757.747/0001-05 | 302.654,72 | 302.654,72 | 0,61 | Não |
| 8 DM EMPREENDIMENTOS EIRELI | 119 | 21.803.450/0001-92 | 304.407,58 | 304.407,58 | 0,58 | Sim |
| 9 LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 142 | 21.541.555/0001-10 | 306.187,74 | 306.187,74 | 0,58 | Sim |
| 10 ENGNORD CONSTRUCOES E SERVIÇOS | 040 | 32.410.406/0001-39 | 356.032,26 | 331.110,00 | 8,14 | Sim |
| 11 ALLMAX CONSTRUCOES E SERVICOS | 054 | 43.570.564/0001-72 | 341.790,96 | 341.790,96 | 3,23 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|--|--|------------|
| 04/07/2024 09:20:03 | PUBLICADO | | | | |
| 04/07/2024 09:30:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | |
| 19/07/2024 08:30:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | |
| 19/07/2024 09:30:44 | DISPUTA | | | | |
| 19/07/2024 09:30:45 | LANCE | ATLAS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE | | | 291.946,45 |
| 19/07/2024 09:30:45 | LANCE | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 056) | | | 294.789,32 |
| 19/07/2024 09:30:45 | LANCE | PROJET CONSTRUCOES SERVIÇO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI | | | 356.032,26 |
| 19/07/2024 09:30:45 | LANCE | CALDAS E FURLANI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 136) | | | 300.833,29 |
| 19/07/2024 09:30:45 | LANCE | SAMPLA COMERCIO E SERVICOS (PARTICIPANTE 037) | | | 284.825,80 |
| 19/07/2024 09:30:45 | LANCE | ENGNORD CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 040) | | | 356.032,26 |
| 19/07/2024 09:30:45 | LANCE | ALLMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 054) | | | 341.790,96 |
| 19/07/2024 09:30:45 | LANCE | LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 142) | | | 306.187,74 |
| 19/07/2024 09:30:45 | LANCE | DM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 119) | | | 304.407,58 |
| 19/07/2024 09:30:45 | LANCE | MARQUINHOS CONSTRUCOES EIRELI (PARTICIPANTE 034) | | | 302.654,72 |
| 19/07/2024 09:30:45 | LANCE | COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE | | | 277.705,16 |



**MUNICIPIO DE ARACATI
ARACATI-CE**

| | | | |
|--|--|--|------------|
| 19/07/2024 09:35:56 | LANCE | PROJET CONSTRUCOES SERVIÇO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI | 274.000,00 |
| 19/07/2024 09:37:08 | LANCE | ENGNORD CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 040) | 331.110,00 |
| 19/07/2024 09:45:45 | TEMPO RANDÔMICO | | |
| 19/07/2024 09:49:45 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 122, PARTICIPANTE 015, PARTICIPANTE 037, PARTICIPANTE 090, PARTICIPANTE 056, PARTICIPANTE 136 | | | |
| 19/07/2024 09:49:45 | FECHADO 1 | | |
| 19/07/2024 09:52:04 | LANCE | PROJET CONSTRUCOES SERVIÇO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI | 267.024,19 |
| 19/07/2024 09:54:45 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PROJETO CONSTRUCOES SERVIÇO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI ME | | | |
| 19/07/2024 09:54:45 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote. | | | |
| 19/07/2024 09:54:45 | HABILITAÇÃO | | |
| 19/07/2024 10:02:37 | MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO | | |
| PARA PARTICIPANTE 122: Caro licitante, teria como diminuir o valor do seu lance? | | | |
| 19/07/2024 10:05:28 | MENSAGEM PROJETO CONSTRUCOES SERVIÇO COMERCIO E TRANSPORTES | | |
| prezado pregoeiro, um momento, estamos vendo com o setor essa possibilidade | | | |
| 19/07/2024 10:07:21 | MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO | | |
| Aguardo resposta, o mais urgente possível, para darmos celeridade ao processo. | | | |
| 19/07/2024 10:08:10 | MENSAGEM PROJETO CONSTRUCOES SERVIÇO COMERCIO E TRANSPORTES | | |
| prezado pregoeiro, valor máximo que podemos chegar é de R\$ 267.019,14, além disso fica inviável para a execução do serviço. | | | |
| 19/07/2024 10:09:30 | MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO | | |
| PARA PARTICIPANTE 122: Conforme o item 7.19 do referido edital fica estabelecido o prazo máximo de 2h para a apresentação da proposta readequada. | | | |
| 19/07/2024 12:34:35 | MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS | | |
| 19/07/2024 12:38:09 | RECURSO MANIFESTADO DM EMPREENDIMENTOS EIRELI | | |
| Sr. Pregoeiro, manifesto nossa intenção em interpor recurso contra a habilitação da empresa vencedora. Mais detalhes serão apresentados na peça recursal. | | | |
| 19/07/2024 12:41:33 | RECURSO MANIFESTADO ATLAS COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | | |
| sr.pregoeiro, manifesto a intenção de interpor recurso contra a proposta readequada, pois a mesma está com o valor abaixo de 75%, e a garantia que deveria ser no valor de 1% do valor total no caso R\$ 3.560,32, está com o valor errado R\$ 3.560,82, demais motivações serão expostos no corpo da peça recursal. | | | |
| 19/07/2024 12:54:35 | INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS | | |
| 25/07/2024 00:00:11 | EM ADJUDICAÇÃO | | |
| 08/08/2024 10:18:00 | ADJUDICADO | | |
| 08/08/2024 10:18:21 | HOMOLOGADO | | |

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CINTIA MAGALHÃES ALMEIDA