



XII. COMPOSIÇÕES DE PREÇO ELABORADAS









OBRA: CONTRUÇÃO DO PLATÔ
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATU/CE
 ART:



GEO PAC

CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:				UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS
CPU-01		PILAR DE MADEIRA EM EUCALIPTO COM DIAMETRO DE 25cm				M	08/2018	87,01%
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	
01.01.01	SEINFRA - I	I0498	CARPINTEIRO	H	1,000	13,46	13,46	
01.01.02	SEINFRA - I	I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,000	10,47	10,47	
01.01.03	SEINFRA - I	I1858	SERRALHEIRO	H	2,000	13,46	26,92	
01.01.04	SINAPI - I	I2794	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29 CM	M	1,000	52,38	52,38	
01.01.05	SEINFRA - I	I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	UN	4,000	0,20	0,80	
01.01.06	SEINFRA - S	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,628	14,67	9,21	
01.01.07	SEINFRA - S	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	0,628	5,47	3,44	
01.01.08	SINAPI - S	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	0,628	7,97	5,01	
01.01.09					0,00	0,00	0,00	
01.01.10					0,00	0,00	0,00	
01.01.11					0,00	0,00	0,00	
01.01.12					0,00	0,00	0,00	
01.01.13					0,00	0,00	0,00	
01.01.14					0,00	0,00	0,00	
01.01.15					0,00	0,00	0,00	
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:		VALOR DO ORÇAMENTO:				RESPONSÁVEL:		TOTAL SERVIÇOS
SF A 24.1 COM DESONERAÇÃO		CENTO E VINTE E UM REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS				 MATEUS DANTAS PEREIRA CHAVES ENGENHEIRO CIVIL CREA 061711509-5		121,69
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:								TOTAL GERAL
SINAPI 06/2018 COM DESONERAÇÃO								121,69

Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil -56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

OBRA: CONTRUÇÃO DO PLATÔ
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATICE



GEO PAC

CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:		UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS	
CPU-02		VIGA DE MADEIRA MASSARANDUBA 7x20cm		M	08/2018	87,01%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
01.01.01	SEINFRA - I	I0498	CARPINTEIRO	H	1,000	13,46	13,46
01.01.02	SEINFRA - I	I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,000	10,47	10,47
01.01.03	SEINFRA - I	I1858	SERRALHEIRO	H	2,000	13,46	26,92
01.01.04	SINAPI - I	I 3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,014	1.953,35	27,35
01.01.05	SEINFRA - I	I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	UN	4,000	0,20	0,80
01.01.06	SEINFRA - S	C2667	VERNIZ 3 DEMÃCS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,480	14,67	7,04
01.01.07	SEINFRA - S	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	0,480	5,47	2,63
01.01.08					0,00	0,00	0,00
01.01.09					0,00	0,00	0,00
01.01.10					0,00	0,00	0,00
01.01.11					0,00	0,00	0,00
01.01.12					0,00	0,00	0,00
01.01.13					0,00	0,00	0,00
01.01.14					0,00	0,00	0,00
01.01.15					0,00	0,00	0,00
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:			VALOR DO ORÇAMENTO:	RESPONSÁVEL:		TOTAL SERVIÇOS	
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO			OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	 MATEUS DANTAS PEREIRA CHAVES ENGENHEIRO CIVIL CREA 061711509-5			88,67
TA DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:						TOTAL GERAL	88,67
SINAPI 06/2018 COM DESONERAÇÃO							

Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil -56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

OBRA: CONTRUÇÃO DO PLATÔ
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE
 ART:

CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:			UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS
CPU-03		PISO EM TÁBUA DE MADEIRA YPÊ SOBRE LINHA DE MASSARANDUBA DE 6x14cm			M2	08/2018	87,01%
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
01.01.01	SEINFRA - I	10498	CARPINTEIRO	H	1,50	13,46	20,19
01.01.02	SEINFRA - I	10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,50	10,47	15,71
01.01.03	SEINFRA - I	16509	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM (6" x 3")	M	3,00	31,50	94,50
01.01.04	SEINFRA - I	11724	PREGO	KG	0,20	9,40	1,88
01.01.05	SINAPI - I	16178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/PE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	M2	1,00	185,31	185,31
01.01.06					0,00	0,00	0,00
01.01.07					0,00	0,00	0,00
01.01.08					0,00	0,00	0,00
01.01.09					0,00	0,00	0,00
01.01.10					0,00	0,00	0,00
01.01.11					0,00	0,00	0,00
01.01.12					0,00	0,00	0,00
01.01.13					0,00	0,00	0,00
01.01.14					0,00	0,00	0,00
01.01.15					0,00	0,00	0,00
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:		VALOR DO ORÇAMENTO:			RESPONSÁVEL:		TOTAL SERVIÇOS
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO		TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS			 MATEUS DANTAS PEREIRA CHAVES ENGENHEIRO CIVIL CREA 061711509-5		317,59
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:							TOTAL GERAL
Sit. 06/2018 COM DESONERAÇÃO							317,59



Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil -56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano







OBRA: CONTRUÇÃO DO PLATÔ
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE




CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:			UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS
CPU-04		POSTE COLONIAL DECORATIVO, TIPO ROMANO COM ALTURA DE 2,5M			UN	08/2018	87,01%
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
01.01.01	SEINFRA - I	I2312	ELETRICISTA	H	1,50	13,46	20,19
01.01.01	SEINFRA - I	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,50	10,47	15,71
01.01.01	COLETA	COLETA	POSTE COLONIAL DECORATIVO, TIPO ROMANO COM ALTURA DE 2,5M	UN	1,00	547,30	547,30
01.01.02					0,00	0,00	0,00
01.01.03					0,00	0,00	0,00
01.01.04					0,00	0,00	0,00
01.01.05					0,00	0,00	0,00
01.01.06					0,00	0,00	0,00
01.01.07					0,00	0,00	0,00
01.01.08					0,00	0,00	0,00
01.01.09					0,00	0,00	0,00
01.01.10					0,00	0,00	0,00
01.01.11					0,00	0,00	0,00
01.01.12					0,00	0,00	0,00
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:			VALOR DO ORÇAMENTO:	RESPONSÁVEL:			TOTAL SERVIÇOS
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO			QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS	 MATEUS DANTAS PEREIRA CHAVES ENGENHEIRO CIVIL CREA 061711509-5			583,20
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:							TOTAL GERAL
SIM 06/2018 COM DESONERAÇÃO							583,20

Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil -56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

9

OBRA: CONTRUÇÃO DO PLATÔ
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE
 ART:

GEO PAC



CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:				UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS
CPU-05		CARAMANCHÃO EM MADEIRA DE EUCALIPTO - TIPO 1				UN	08/2018	87,01%
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	
01.01.01	SEINFRA - I	I0498	CARPINTEIRO	H	4,000	13,46	53,84	
01.01.02	SEINFRA - I	I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	4,000	10,47	41,88	
01.01.03	SEINFRA - I	I1858	SERRALHEIRO	H	8,000	13,46	107,68	
01.01.04	SINAPI - I	I4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM	M	21,60	10,54	227,66	
01.01.05	SINAPI - I	I4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM	M	14,60	10,54	153,88	
01.01.06	SINAPI - I	I21138	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11 CM (PARA CERCA)	M	90,00	5,45	490,50	
01.01.07	SEINFRA - I	I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	UN	100,00	0,20	20,00	
01.01.08	SEINFRA - S	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,41	14,67	651,56	
01.01.09	SEINFRA - S	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	44,41	5,47	242,95	
01.01.10					0,00	0,00	0,00	
01.01.11					0,00	0,00	0,00	
01.01.12					0,00	0,00	0,00	
01.01.13					0,00	0,00	0,00	
01.01.14					0,00	0,00	0,00	
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:		VALOR DO ORÇAMENTO:			RESPONSÁVEL:		TOTAL SERVIÇOS	
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO		UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS			 MATEUS DANTAS PEREIRA CHAVES ENGENHEIRO CIVIL CREA 061711509-5		1.989,95	
TA. DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:							TOTAL GERAL	
SINAPI 06/2018 COM DESONERAÇÃO							1.989,95	

Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil -56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

OBRA: CONTRUÇÃO DO PLATÔ
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATU/CE
 ART:



GEOPAC

CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:				UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS
CPU-06		CARAMANCHÃO EM MADEIRA DE EUCALIPTO - TIPO 2				UN	08/2018	87,01%
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	
01.01.01	SEINFRA - I	I0498	CARPINTEIRO	H	4,000	13,46	53,84	
01.01.02	SEINFRA - I	I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	4,000	10,47	41,88	
01.01.03	SEINFRA - I	I1858	SERRALHEIRO	H	8,000	13,46	107,68	
01.01.04	SINAPI - I	I4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM	M	28,80	10,54	303,55	
01.01.05	SINAPI - I	I4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM	M	19,40	10,54	204,48	
01.01.06	SINAPI - I	I21138	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11 CM (PARA CERCA)	M	99,00	5,45	539,55	
01.01.07	SEINFRA - I	I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	UN	100,00	0,20	20,00	
01.01.08	SEINFRA - S	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	52,59	14,67	771,57	
01.01.09	SEINFRA - S	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	52,59	5,47	287,69	
01.01.10					0,00	0,00	0,00	
01.01.11					0,00	0,00	0,00	
01.01.12					0,00	0,00	0,00	
01.01.13					0,00	0,00	0,00	
01.01.14					0,00	0,00	0,00	
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01: SINAPI 24.1 COM DESONERAÇÃO		VALOR DO ORÇAMENTO:			RESPONSÁVEL:			TOTAL SERVIÇOS
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02: SINAPI 06/2018 COM DESONERAÇÃO		DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS			 MATEUS DANTAS PEREIRA CHAVES ENGENHEIRO CIVIL CREA 061711509-5			2.330,24
							TOTAL GERAL	2.330,24

Jose Gleise Alves
 Engenheiro Civil -56620
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano



GEO PAC

OBRA: CONTRUÇÃO DO PLATÔ
LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE
ART:

CÓD. ORÇAMENTO:	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:	UNIDADE:	BASE:	ENC. SOCIAIS:
CPU-07	GUARDA CORPO EM MADEIRA EUCALIPTO COM DIAMETRO DE 10cm	M	08/2018	87,01%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
01.01.01	SEINFRA - I	I0498	CARPINTEIRO	H	1,000	13,46	13,46
01.01.02	SEINFRA - I	I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,000	10,47	10,47
01.01.03	SEINFRA - I	I1858	SERRALHEIRO	H	2,000	13,46	26,92
01.01.04	SINAPI - I	I21138	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11 CM (PARA CERCA)	M	3,440	5,45	18,75
01.01.05	SEINFRA - I	I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	UN	8,000	0,20	1,60
01.01.06	SEINFRA - S	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1,081	14,67	15,85
01.01.07	SEINFRA - S	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	1,081	5,47	5,91
01.01.08					0,00	0,00	0,00
01.01.09					0,00	0,00	0,00
01.01.10					0,00	0,00	0,00
01.01.11					0,00	0,00	0,00
01.01.12					0,00	0,00	0,00
01.01.13					0,00	0,00	0,00
01.01.14					0,00	0,00	0,00
01.01.15					0,00	0,00	0,00

TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO TABELA DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02: SINAPI 06/2018 COM DESONERAÇÃO	VALOR DO ORÇAMENTO: NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	RESPONSÁVEL: MATEUS DANTAS PEREIRA CHAVES ENGENHEIRO CIVIL CREA 061711509-5	TOTAL SERVIÇOS 92,96 TOTAL GERAL 92,96
---	--	--	---

Jose Gleise Alves Fernandes
Engenheiro Civil -56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.



GEO PAC

OBRA: CONTRUÇÃO DO PLATÔ
LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATICE

ART: CPU-08
CÓD. ORÇAMENTO: TABUA DE MADEIRA APARELHADA 2,5 X 30 CM MASSARANDUBA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
01.01.01	SEINFRA - I	10498	CARPINTEIRO	H	1,000	13,46	13,46
01.01.02	SEINFRA - I	10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,000	10,47	10,47
01.01.03	SEINFRA - I	11858	SERRALHEIRO	H	2,000	13,46	26,92
01.01.04	SINAPI - I	13992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,000	15,01	15,01
01.01.05	SEINFRA - I	11589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	UN	2,000	0,20	0,40
01.01.06	SEINFRA - S	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,650	14,67	9,54
01.01.07	SEINFRA - S	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	0,650	5,47	3,56
01.01.08					0,00	0,00	0,00
01.01.09					0,00	0,00	0,00
01.01.10					0,00	0,00	0,00
01.01.11					0,00	0,00	0,00
01.01.12					0,00	0,00	0,00
01.01.13					0,00	0,00	0,00
01.01.14					0,00	0,00	0,00
01.01.15					0,00	0,00	0,00

TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO
TABELA DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:
SINAPI 06/2018 COM DESONERAÇÃO


VALOR DO ORÇAMENTO:
SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

RESPONSÁVEL:
Mateus Dantas Pereira Chaves
MATEUS DANTAS PEREIRA CHAVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA 061711509-5

TOTAL SERVIÇOS: **79,36**
TOTAL GERAL: **79,36**

Jose Gleise Alves
Engenheiro Civil -5662
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento

OBRA: CONTRUÇÃO DO PLATÔ
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATU/CE
 ART:



GEO PAC

CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:		UNIDADE	BASE	ENC. SOCIAIS	
CPU-09		TÁBUA DE MADEIRA EM YPÊ		M2	08/2018	87,01%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
01.01.01	SEINFRA - I	10498	CARPINTEIRO	H	1,00	13,46	13,46
01.01.02	SEINFRA - I	10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,00	10,47	10,47
01.01.03	SEINFRA - I	11724	PREGO	KG	0,20	9,40	1,88
01.01.04	SINAPI - I	13993	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	1,00	55,35	55,35
01.01.05					0,00	0,00	0,00
01.01.06					0,00	0,00	0,00
01.01.07					0,00	0,00	0,00
01.01.08					0,00	0,00	0,00
01.01.09					0,00	0,00	0,00
01.01.10					0,00	0,00	0,00
01.01.11					0,00	0,00	0,00
01.01.12					0,00	0,00	0,00
01.01.13					0,00	0,00	0,00
01.01.14					0,00	0,00	0,00
01.01.15					0,00	0,00	0,00
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:			VALOR DO ORÇAMENTO:	RESPONSÁVEL:		TOTAL SERVIÇOS	
SINAPI A 24.1 COM DESONERAÇÃO			OITENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	 MATEUS DANTAS PEREIRA CHAVES ENGENHEIRO CIVIL CREA 061711509-5		81,16	
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:						TOTAL GERAL	
SINAPI 08/2018 COM DESONERAÇÃO						81,16	

Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil -56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano



Chaves

A

OBRA: CONTRUÇÃO DO PLATÔ
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATICE

GEO PAC



CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:		UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS	
CPU-10		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.50m		UN	08/2018	87,01%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
01.01.01	SINAPI - I	16160	SOLDADOR	H	3,00	13,47	40,41
01.01.01	SEINFRA - I	10498	CARPINTEIRO	H	3,00	13,46	40,38
01.01.01	SEINFRA - I	11625	PERFIL ESTRUTURAL 100X50X15X2.65MM	M	9,69	16,95	164,25
01.01.02	SEINFRA - I	10532	CHAPA DE AÇO 3/16"	M2	0,72	144,78	104,24
01.01.03	SEINFRA - I	11496	MADEIRA (PINHO) DE 1A.	M3	0,11	1.894,73	198,95
01.01.04					0,00	0,00	0,00
01.01.05					0,00	0,00	0,00
01.01.06					0,00	0,00	0,00
01.01.07					0,00	0,00	0,00
01.01.08					0,00	0,00	0,00
01.01.09					0,00	0,00	0,00
01.01.10					0,00	0,00	0,00
01.01.11					0,00	0,00	0,00
01.01.12					0,00	0,00	0,00

TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:
 SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO
 TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:
 SINAPI 06/2018 COM DESONERAÇÃO

VALOR DO ORÇAMENTO:
 QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

RESPONSÁVEL:

MATEUS DANTAS PEREIRA CHAVES
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 061711509-5


TOTAL SERVIÇOS
548,23
 TOTAL GERAL
548,23

Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil -56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano



Handwritten initials and signature.

OBRA: CONTRUÇÃO DO PLATÔ
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE
 ART:




CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:		UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS	
CPU-11		FOSSA SÉPTICA EM ANEIS COM D=1,20M E H=0,50M		UN	08/2018	87,01%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
01.01.01	SEINFRA - I	I2543	SERVENTE	H	2,50	9,13	22,83
01.01.02	SEINFRA - I	I2391	PEDREIRO	H	4,50	13,46	60,57
01.01.03	SEINFRA - S	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	2,26	31,94	72,24
01.01.04	SEINFRA - I	I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	4,00	120,00	480,00
01.01.05	SEINFRA - I	I1339	LAJE PRE-FABRICADA DE 8CM	M2	2,26	22,00	49,76
01.01.06	SEINFRA - I	I6095	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 0,70X0,05M	UN	1,00	32,93	32,93
01.01.07	SEINFRA - S	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,17	82,65	14,02
01.01.08					0,00	0,00	0,00
01.01.09					0,00	0,00	0,00
01.01.10					0,00	0,00	0,00
01.01.11					0,00	0,00	0,00
01.01.12					0,00	0,00	0,00
01.01.13					0,00	0,00	0,00
01.01.14					0,00	0,00	0,00
01.01.15					0,00	0,00	0,00
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:			VALOR DO ORÇAMENTO:	RESPONSÁVEL:		TOTAL SERVIÇOS	
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO			SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	 MATEUS DANTAS PEREIRA CHAVES ENGENHEIRO CIVIL CREA 061711509-5		732,35	
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:						TOTAL GERAL	
S. 08/2018 COM DESONERAÇÃO						732,35	

Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil -56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

OBRA: CONTRUÇÃO DO PLATÔ
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATUICE
 ART:

GEOPAC



COD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:				UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS
CPU-12		SUMIDOURO EM ALVENARIA				UN	08/2018	87,01%
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	
01.01.01	SEINFRA - S	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	10,95	31,94	349,85	
01.01.02	SEINFRA - S	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,68	284,36	194,50	
01.01.03	SEINFRA - S	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	19,38	66,30	1.284,89	
01.01.04	SEINFRA - S	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	2,03	82,65	167,37	
01.01.05	SEINFRA - S	C4416	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	3,61	80,60	290,97	
01.01.06	SEINFRA - S	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	1,00	122,84	122,84	
01.01.07					0,00	0,00	0,00	
01.01.08					0,00	0,00	0,00	
01.01.09					0,00	0,00	0,00	
01.01.10					0,00	0,00	0,00	
01.01.11					0,00	0,00	0,00	
01.01.12					0,00	0,00	0,00	
01.01.13					0,00	0,00	0,00	
01.01.14					0,00	0,00	0,00	
01.01.15					0,00	0,00	0,00	
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:		VALOR DO ORÇAMENTO:			RESPONSÁVEL:		TOTAL SERVIÇOS	
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO		DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS			 MATEUS DANTAS-PEREIRA CHAVES ENGENHEIRO CIVIL CREA 061711509-5		2.410,42	
TAB. E PREÇO DE REFERÊNCIA 02:							TOTAL GERAL	
SINAPI 08/2018 COM DESONERAÇÃO							2.410,42	

Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil -56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano


Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark


OBRA: CONTRUÇÃO DO PLATÔ
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE
 ART:

GEO PAC



CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:		UN	BASE	ENC SOCIAIS	
CPU-13		POÇO DE VISITA SEM CÂMARA EM CONCRETO ARMADO (1,70x1,70x1,30m), INCLUSIVE LASTRO E ESCAVAÇÃO			08/2018	87,01%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
01.01.01	SEINFRA - S	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	3,61	5,78	20,88
01.01.02	SEINFRA - S	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	2,89	15,51	44,82
01.01.03	SEINFRA - S	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,14	364,22	52,63
01.01.04	SEINFRA - S	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	14,01	40,42	566,28
01.01.05	SEINFRA - S	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	10,45	6,64	69,39
01.01.06	SEINFRA - S	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	2,12	307,59	650,86
01.01.07	SEINFRA - S	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	2,12	81,89	172,86
01.01.08					0,0000	0,00	0,00
01.01.09					0,0000	0,00	0,00
01.01.10					0,0000	0,00	0,00
01.01.11					0,0000	0,00	0,00
01.01.12					0,0000	0,00	0,00
01.01.13					0,0000	0,00	0,00
01.01.14					0,0000	0,00	0,00
01.01.15					0,0000	0,00	0,00
01.01.16					0,0000	0,00	0,00
01.01.17					0,0000	0,00	0,00
01.01.18					0,0000	0,00	0,00
TAB. DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO			VALOR DA COMPOSIÇÃO:		RESPONSÁVEL:		TOTAL SERVIÇOS
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02: SINAPI 06/2018 COM DESONERAÇÃO			UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS		 MATEUS DANTAS PEREIRA CHAVES ENGENHEIRO CIVIL CREA 061711509-5		1.577,72
							TOTAL GERAL
							1.577,72

Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil -56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano



GEO PAC

OBRA: CONTRUÇÃO DO PLATÔ
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE
 ART:

CÓD. ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO:		UNIDADE	BASE	ENC SOCIAIS	
CPU-14		BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO (1,70x1,00m), INCLUSIVE LASTRO E ESCAVAÇÃO		UN	08/2018	87,01%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
01.01.01	SEINFRA - S	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	2,30	5,78	13,27
01.01.02	SEINFRA - S	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	1,70	15,51	26,37
01.01.03	SEINFRA - S	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,09	364,22	30,96
01.01.04	SEINFRA - S	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIRO	M2	12,20	40,42	493,12
01.01.05	SEINFRA - S	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	10,45	6,64	69,39
01.01.06	SEINFRA - S	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,23	307,59	376,34
01.01.07	SEINFRA - S	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,23	81,69	100,48
01.01.08					0,0000	0,00	0,00
01.01.09					0,0000	0,00	0,00
01.01.10					0,0000	0,00	0,00
01.01.11					0,0000	0,00	0,00
01.01.12					0,0000	0,00	0,00
01.01.13					0,0000	0,00	0,00
01.01.14					0,0000	0,00	0,00
01.01.15					0,0000	0,00	0,00
01.01.16					0,0000	0,00	0,00
01.01.17					0,0000	0,00	0,00
01.01.18					0,0000	0,00	0,00
01.01.19					0,0000	0,00	0,00
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01:		VALOR DA COMPOSIÇÃO:		RESPONSÁVEL:		TOTAL SERVIÇOS	1.111,93
SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO		UM MIL, CENTO E ONZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS		 MATEUS DANTAS PEREIRA CHAVES ENGENHEIRO CIVIL CREA 061711509-5		TOTAL GERAL	1.111,93
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 02:							
SINAPI 06/2018 COM DESONERAÇÃO							

Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil -56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano



pc hm

XIII. COTAÇÕES

Q / B



Sala Técnica Geopac <salatecnica@geopac.com.br>

Orçamento Poste Romano

2 mensagens

Sala Técnica Geopac <salatecnica@geopac.com.br>
Para: vendas@postescoloniais.com.br

9 de novembro de 2017 10:23

Bom dia, gostaria de solicitar orçamento com frete, para 6 Postes Romano com altura de 2,50m e Base 20x22cm

Att

Mateus Dantas

--
Sala Técnica**GeoPac Engenharia e Consultoria Ltda.**Av. Padre Antônio Tomás, 2420, Sala 501/502, Ed. Diplomata
Bairro: Aldeota - Fortaleza/CE - CEP 60140-160 Fone: 3241-3147
Email: salatecnica@geopac.com.br
Site: www.geopac.com.br**Contato** <vendas@postescoloniais.com.br>
Para: Sala Técnica Geopac <salatecnica@geopac.com.br>

9 de novembro de 2017 10:54

Bom dia Sr. Mateus!
Temos dois modelos nessas medidas.
PT 138 - R\$ 547,30 - já com frete incluso;
PT 128/3 - R\$ 851,70 - Já com frete incluso;

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a large signature 'Cebm' and several smaller initials.

09/11/2017



POSTE
ROMANO MAIOR
C/ 01 LUMIN.
PT 138
Alt.: 2,50 m
Base: 20x22 cm



POSTE
ROMANO
C/ 03 LUMINARIAS
PT 128/3
Alt.: 2,50 m
D. Braços: 1,03x0,24 m
Base: 20x22 cm

Se precisar de mais alguma informação, estarei à sua disposição.

Att.

Roseli Teleginski
Vendas - Postes Coloniais

(42) 99845-0723 - Whatsapp

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Handwritten signature: Calm

Vesúvio

DESDE 1978

 MEU CARRINHO
 0 | R\$ 0,00


 Código: 1892

PÁGINA INICIAL > LUMINÁRIAS COLONIAIS > POSTES COLONIAIS

POSTE ROMANO MAIOR C/ 01 LUMINÁRIA C/ 2,58MTS DE ALTURA

☆☆☆☆☆ (AVALIE AGORA!)


 Marca: Fundação Vesúvio
 Modelo: PT 138
 Disponibilidade: 10/30 dias uteis Referência: 1892



 DESTAQUE

Fabricado em Alumínio Fundido de alta resistência

 Altura: 2,58 mts
 Base: 22cm de diâmetro

Fabricado nas cores Branco, Grafite, Preto fosco, Preto Brilhante, Dourado Craqueado, Prata Craqueado e Dourado Pátina. As cores Dourado Craqueado, Prata Craqueado e Grafite Escuro podem sofrer alterações com o passar o tempo.

"Fotos meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações"



Deixe seu comentário e sua avaliação

Faça seu login e comente.

POR R\$ 890,69

 APENAS R\$ 846,16 À VISTA COM DESCONTO
 OU 3X SEM JUROS DE R\$ 296,90

COR:

- Branco Liso Brilhante Eletrostático - R\$ 890,69
- Dourado Craqueado - R\$ 978,53
- Dourado Patina - R\$ 978,53
- Grafite Escuro - R\$ 978,53
- Prata Craqueado - R\$ 978,53
- Preto Liso Eletrostático - R\$ 890,69
- Verde Musgo Texturizado - R\$ 978,53

QUANTIDADE: 1

- VER TODAS AS FORMAS DE PAGAMENTOS

CEP:

Avaliações do produto

Tem esse produto? Seja o primeiro a avaliá-lo!

Escrever avaliação...



Produtos Relacionados



POSTE GENEBRA C/ 1 LUMINÁRIA C/ 1.98 MTS DE ALTURA

A PARTIR DE: R\$ 735,29
Apenas R\$ 698,53 à vista com desconto ou 3X Sem juros de R\$ 245,10



POSTE REPUBLICANO MÉDIO C/ 02 GLOBOS C/ 3,94MTS DE ALTURA

A PARTIR DE: R\$ 3.226,41
Apenas R\$ 3.065,09 à vista com desconto ou 3X Sem juros de R\$ 1075,47



POSTE TORONTO C/ 1 LUMINÁRIA C/ 37CM DE ALTURA

A PARTIR DE: R\$ 149,39
Apenas R\$ 141,92 à vista com desconto



POSTE KANSAS COM SUPORTE PARA PLACA C/ 3,20MTS DE ALTURA

A PARTIR DE: R\$ 1.650,79
Apenas R\$ 1.568,25 à vista com desconto ou 3X Sem juros de R\$ 550,26

Total de Produtos Visitados (1)

Páginas: 1

Limpar

Termos pesquisados

Categorias Visitadas
POSTES COLONIAIS.

Detalhes da Navegação



POSTE ROMANO MAIOR C/ 01 LUMINÁRIA C/ 2,58MTS DE ALTURA

A PARTIR DE: R\$ 890,69
Apenas R\$ 846,16 à vista com desconto ou 3X Sem juros de R\$ 296,90

BUSCAR

Digite aqui o produto desejado

VESUVIO

- Quem somos
- Minha conta
- Cadastre-se
- Meus pedidos
- Política de privacidade

SUPORTE

- Como comprar
- Pagamento e envio
- Segurança
- Frete
- Trocas e devoluções

CONTATO

comercial@fundicaovesuvio.com.br
 (11) 4524-0918 / (11) 4524-6993
 comercial@fundicaovesuvio.com.br
 fundicaovesuvio
 /fundicaovesuvio

NEWSLETTER

Gostou? Cadastre seu E-mail gratuitamente e receba Ofertas e Novidades!

Nome

E-mail

ENVIAR

PAGAMENTO



ENTREGA



SELOS



© Fundação Vesúvio. Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial. Preços e estoque sujeito a alterações sem aviso prévio.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE

Handwritten signature and initials in blue ink.

POSTE COLONIAL ROMANO ALTO

Preço

Apenas: R\$497,58

01 DE 010510.01 300 LITROS

01 DE 010510.01 300 LITROS

01 DE 010510.01 300 LITROS

INCLUIR NO CARRINHO

Veja os valores para o seu CEP Abaixo

Transportadora Capital - Preço 73,15 Sim - **R\$570,73**

Transportadora - Preço 73,15 Sim - **R\$570,73**

Jolly - Embalagem - **R\$542,28**



Edm




SUE SUECOISA
 POSTE COLONIAL ROMANO
 APENAS: R\$414,93
 01 DE 010510.01 300 LITROS



SUE SUECOISA
 POSTE COLONIAL ROMANO COM 2 LUMINARIAS
 APENAS: R\$569,19
 01 DE 010510.01 300 LITROS



SUE SUECOISA
 POSTE COLONIAL ROMANO COM 2 LUMINARIAS
 APENAS: R\$523,11
 01 DE 010510.01 300 LITROS



SUE SUECOISA
 POSTE COLONIAL AMERICANO
 APENAS: R\$387,20
 01 DE 010510.01 300 LITROS



Atendimento Off-line

OBRA: CONTRUÇÃO DO PLATÔ
 LOCAL: LAGOA DO MATO - ARACATI/CE
 ART:


MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A) IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

DADOS FORNECEDOR:		FORNECEDOR A	FORNECEDOR B	FORNECEDOR C	FORNECEDOR D
RAZÃO SOCIAL	MEGA PLAYGROUNDS	AMERICANAS	SUBMARINO		
CNPJ	20.513.026/0001-40	00.776.574/0006-60	00.776.574/0006-60		
NOME DO CONTATO	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018		
DATA DO CONTATO	(11) 2626-8032				
TELEFONE	comlato@megaplaygrounds.com.br	atendimento.abom@americanas.com	atendimento.sub@americanas.com		
EMAIL					

B) MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR FORNECEDOR A	VALOR FORNECEDOR B	VALOR FORNECEDOR C	VALOR FORNECEDOR D	PREÇO ADOTATO (MEDIANA)
1	BANCO DE JARDIM E MADEIRA	UNIDADE	499,00	378,00	378,00	378,00	378,00


Mateus Dantas Pereira Chaves
 Engenheiro Civil
 RNP 061711509-5

Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil -56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

(Handwritten mark)



(Handwritten signature)

- PLAYGROUND DE MADEIRA
- PLAYGROUNDS DE MADEIRA
- PLAYGROUNDS DE TORÁ
- ESCORREGADOR DE MADEIRA
- GIRA GIRA DE MADEIRA
- BANCO DE JARDIM
- PLAYGROUND DE FERRO
- PLAYGROUNDS DE FERRO
- GANGORRA DE FERRO
- BALANÇO DE FERRO
- ESCORREGADOR DE FERRO
- GIRA GIRA DE FERRO
- PLAYGROUND DE PLÁSTICO
- PLAYGROUNDS DE PLÁSTICO
- GANGORRA DE PLÁSTICO

Banco De Jardim em Madeira

RS599,00
R\$499,00

4x de R\$124,75 s/ juros
[Ver Detalhes Das Parcelas](#)



OFERTA

COMPRAR

Digite aqui o seu CEP para calcular o frete:

CALCULAR FRETE

Twitter G+ Facebook YouTube Salvar

Descrição

DETALHES

DESCRIÇÃO
Banco De Jardim em Madeira

PMA - PGM - C.F.E.L. SO
223
✓

Calvin

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

americanas.com voce na gente! ok! diga seu login ou cadastro e ok

você confiou 5x seguidas na gente, bora repetir?

tem tudo, pode procurar

seja **prime** **banco o app** **pegue na loja** **morar mais por menos** **ganhe até 15% de volta** **vote na gente** **cupom** **ofertas do dia**

ame **ame DIGITAL**

Ganhe uma parte do **valor de volta*** pagando com **Ame** e parcele em até **12x sem juros!**

*confira as regras

página inicial > móveis > banco e banqueta > banco para jardim



Banco de Jardim em Madeira e Pé de Ferro Tamandua - Cor Castanho
(Cód. 216510817) ★★★★★ (2)

vendido e entregue por **SEP MADEIRA**

R\$ 378,00

8x de R\$ 47,25 s/ juros **sem parcelas**

R\$ 378,00 em até 12x de R\$ 31,50 s/ juros com Ame e recebe R\$ 18,90 de volta - saiba mais

R\$ 378,00 no cartão americanas com em até 10x de R\$ 37,80 s/ juros **sem parcelas**

comprar

calcular frete e prazo **ok**

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Móveis > Banco e Banqueta > Banco para Jardim

Banco de Jardim em Madeira e Pé de Ferro Tamandua - Cor Castanho

(Cód. 26635817) ★★★★★ (8)



vendido e entregue por **tzp madeira**

R\$ 378,00

Bx de R\$ 47,25 s/ juros
x12 parcelas

Comprar



R\$ 378,00 no cartão Submarino em até 10x de R\$ 37,80 s/ juros x12 parcelas

Calcular frete e prazo

OK

Quem viu este produto, viu também

Alm

✓

