



A. P. G. M. C. F. L. O.
S 181
RUBRIC

COTAÇÕES

Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 23994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

R
R
Cel
R

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL CORONEL VIRGÍLIO TÁVORA
 LOCAL: ARACATI - CE
 ART:

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A) IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

DADOS FORNECEDOR:	FORNECEDOR A	FORNECEDOR B	FORNECEDOR C	FORNECEDOR D
RAZÃO SOCIAL	CONCRET	MOSSORÓ PREMOLDADOS	ELETROPOSTE	
CNPJ	12.746.673/0001-74	03.974.393/0001-22	23.588.361/0001-04	
NOME DO CONTATO	MAYARA	GLEYDSON	ANDERSON	
DATA DO CONTATO	05/10/2014	05/10/2014	05/10/2014	
TELEFONE	(84) 3316-1414	(84) 3321-3344	(85) 3229-8183	
EMAIL	mayara@concret.com.br	gleydson@mossoropremoldados.com.br	eletroposte@gmail.com	

B) MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR FORNECEDOR A	VALOR FORNECEDOR B	VALOR FORNECEDOR C	VALOR FORNECEDOR D	PREÇO ADOTADO (MEDIANA)
1	Poste de Concreto Armado Duplo T 18mx600	UNIDADE	2.821,80	2.564,72	3.430,00		2.821,80

Fabson dos Anjos Rodrigues
 Engenheiro Civil 323994
 Secretária de Infra-estrutura
 e Desenvolvimento Urbano

APGM C.F.L.O.
 182
 RUBRIC

Handwritten signatures and initials in blue ink.

A P O
S
183
RUBRIC

CONCRET

SIGA /ImpOrcG/v.11

Hora...: 15:12:05 - Empresa: Concret / Filial: Concret

Orcam.

Folha.: 1
DT.Ref.: 05/10/17
Emissão: 05/10/17

No. ORC.: 999AQI 05/10/17 15:12:05

CLIENTE: 000325-CONCRET MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
 END: AV INDUSTRIAL DEHUEL VIEIRA CEP: 59623300
 BAIRRO: SANTA JULIA FONE: 84 87706745
 CIDADE: NOSSORO
 END COB: CEP:
 BAIRRO COB:
 CIDADE COB: -
 CGC/CPF: 12746673000174 INSC. EST.: 20.028.875-0
 VENDEDOR: 000143 - MAYARA DT ORCAM: 05/10/17

Cod	Descricao	UM	Referen.	Qtd.	Preco	Total
029062	POSTE CONC. ARM. DP T TIPO B-2 18,00MX600 (4,5)	UN		8,00	2.821,80	22.574,40

QTD ITENS	TOTAL MERCADORIA	FRETE	A PAGAR	PLANO DE PAGAMENTO
1	22.574,40	0,00	20.319,22	001 - A VISTA

AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE.
 SO TROCAMOS MERCADORIAS COM APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL
 ORCAMENTO VALIDO ATE 12/10/17 DIAS

Fabson M. Rodrigues
 Engenheiro Civil 323994
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

F.M.R.
celm R
R



ELETROPOSTE INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA

CNPJ: 23.588.361/0001-04 - INSC. ESTADUAL: 06.083.928-7
SÍTIO LARGÃO, S/N - MAGANBEIRA - EUSÉBIO - CEARÁ - CEP: 61760-000
ESCRITÓRIO: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3520 - JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60055-172
FONE/FAX: (85) 3229-8183 / 3257-5544 - E-MAIL: eletroposte@gmail.com

Orçamento: 8364
Data: 05/10/2017

ORÇAMENTO RUBRICA

PGM C.F.L.O.
184

Cliente: MATEUS Razão Social: CNPJ: CGF:
Endereço: Bairro: Cidade: CEP:
E-mail: saiatecnica@geopac.com.br Contato: MATEUS Fone: FAX: Celular: (85) 99603-1739

Item	Unid	Qty	Descrição	R\$ Unit	Subtotal
01	UN	08	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 600/18B (Topo: 110x140mm / Base: 470x664 / Peso: 2730 Kg)	R\$ 3.430,00	R\$ 27.440,00
				Total Material	R\$ 27.440,00
				Serviço	
				Frete	
				Desconto	
				Total a Pagar	R\$ 27.440,00

Forma de Pagamento :
Prazo de Entrega : 15 DIAS
Validade da Proposta : 30 DIAS
Valor da Prop. R\$ 27.440,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta reais)

Observação:
IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE ARACATI - CE. / PARA O SERVIÇO SER REALIZADO SERÁ NECESSÁRIO ACESSO PARA O CAMINHO. / SE O BURACO DER NA PEDRA A ESCAVACAO PASSARA A SER POR CONTA DO CLIENTE.

Fortaleza - CE, quinta-feira, 5 de outubro de 2017
ATENCIOSAMENTE



Sector de vendas

Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 323994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Handwritten signature/initials.

Handwritten mark.

Mossoró/RN, 05/10/2017

Nº Orc.: 17004033

ORÇAMENTO


A
GEOPAC
Fone:

Cod	Produto	Quant	Un	Preço	Desc	Preço	Total
00000000000083	POSTE CONC ARM DT 18X600	8.000	UN	2,564.72	0.00	2,820.000	22560.0
Total dos Produtos							22,560.00

Total 22,560.00

Vendedor: GLEYDSON
Condições de Pagamento: A VISTA
Modalidade de Pagamento: TRANSF.BANCARIA
Prazo de Entrega: 30 DIAS
Validade do Orçamento:
Frete: CIF
ICMS: 12.00
IPI: 0.00

OBS: ARACATI-CE / SERVIÇO DE OPERAÇÃO MUNCK PARA IMPLANTAÇÃO INCLUSO , ORÇAMENTO PODE RÁ SOFRER ALTERAÇÃO CASO A OPERAÇÃO NECESSITE DURAR MAIS DE 01 DIA / CONTATO MATHEU S: 85 9 9603-1739


Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 323994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

--

COMPOSIÇÃO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/13 - TCU PLENÁRIO							
TIPO DE OBRA:	EDIFICAÇÕES	MIN	MED	MÁX	BDI S CPRB	BDI C/ CPRB	
		20,00%	22,12%	25,00%	21,15%	27,35%	
ITEM	DESCRIÇÃO	MIN	MED	MÁX	MÁX	ADOTADO	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%	
S e G	SEGUROS E GARANTIAS	0,80%	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%	
R	RISCOS	0,97%	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%	
L	LUCRO	6,16%	6,16%	7,40%	8,69%	6,16%	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DE IMPOSTOS				7,65%	
	PIS					0,65%	
	COFINS					3,00%	
	ISS (ALÍQUOTA X BASE DE CÁLCULO)					4,00% X 100%	4,00%
FÓRMULA INDICADA PELO TCU							
BDI =	$\frac{(1 + AC + S + R + G * (1 + DF * 1 + L))}{1 - (L1 + L2 + L3)} - 1$						
CÁLCULO SEM A INCLUSÃO DA CPRB							
BDI =	$\frac{(1 + 3,00\% + 0,80\% + 0,97\%) * (1 + 0,59\%) * (1 + 6,16\%)}{1 - (0,65\% + 3,00\% + 4,00\%)} - 1$						
CÁLCULO COM A INCLUSÃO DA CPRB							
BDI =	$\frac{(1 + 3,00\% + 0,80\% + 0,97\%) * (1 + 0,59\%) * (1 + 6,16\%)}{1 - (0,65\% + 3,00\% + 4,00\% + 4,50\%)} - 1$						

Fabson M. Rodrigues
 Engenheiro Civil 323994
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

A PGM C.F.L.O.
 186
 RUBRIC



PREFEITURA DO
ARACATI
Cidade de Minas das Palmeiras - Ceará

Rua Coronel Alexandrino, 1272 - Farias Brito
Cep: 62800-000 - Aracati - CE, Brasil
Contato: +55 (85) 3421.2789



PGM
187
RUBRICA

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024 e 024.1 (DESONERADA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13° SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 323994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

colm
R



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ARACATI

LOCAL: PMA

CLIENTE: PMA

DATA: 12/02/2019 BDI: 20,00%

VERSIÃO

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% 03/2016

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SINAPI 2017/07 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 08/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9
1	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ARACATI / BLOCO A - CABINES	74.404,15			23,39 % 17.403,13	12,42 % 9.241,00	31,58 % 23.496,83	2,68 % 1.994,03		6,92 % 5.148,77	14,96 % 11.130,86
2	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL / BLOCO B - CANTINAS	33.134,56	0,10 % 33,13		24,70 % 8.184,24	28,17 % 9.334,01	10,04 % 3.326,71	10,04 % 3.326,71			13,04 % 4.320,75
3	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL DE ARACATI / BLOCO C - BANHEIROS	97.295,81	7,29 % 7.092,86	35,35 % 34.394,07	37,50 % 36.485,93	6,45 % 6.275,58	13,41 % 13.047,37				
4	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL DE ARACATI / BLOCO D - BILHETERIA E	79.748,26	19,65 % 15.670,53	49,78 % 39.698,68	30,57 % 24.379,05						
5	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL DE ARACATI / BLOCO E - VESTIÁRIOS	137.122,28	19,64 % 26.930,82	39,34 % 53.943,90	26,62 % 39.244,40	2,22 % 3.044,11	10,18 % 13.959,05				
6	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL DE ARACATI / GERAL	705.775,84	0,49 % 3.458,30	0,49 % 3.458,30	5,62 % 39.664,60	5,62 % 39.664,60	5,62 % 39.664,60		5,38 % 37.970,74	5,38 % 37.970,74	38,52 % 271.864,85
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	8.726,28	4,72 % 411,88	11,66 % 1.017,48	14,66 % 1.279,27	6,00 % 523,58	4,78 % 417,12	0,47 % 41,01	3,37 % 294,08	3,83 % 334,22	25,49 % 2.224,33
		1.136.207,18	53.597,52	132.512,43	166.640,62	68.082,88	54.247,08	5.361,75	38.264,82	43.453,73	289.540,79
			53.597,52	186.109,95	352.750,57	420.833,45	475.080,53	480.442,28	518.707,10	562.160,83	851.701,62

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS10	Total parcela
1	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ARACATI / BLOCO A - CABINES	74.404,15	8,05 % 5.989,53	100,00 % 74.404,15
2	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL / BLOCO B - CANTINAS	33.134,56	13,91 % 4.609,01	100,00 % 33.134,56
3	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL DE ARACATI / BLOCO C - BANHEIROS	97.295,81		100,00 % 97.295,81
4	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL DE ARACATI / BLOCO D - BILHETERIA E	79.748,26		100,00 % 79.748,26
5	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL DE ARACATI / BLOCO E - VESTIÁRIOS	137.122,28	38,50 % 271.723,71	100,00 % 137.122,28
6	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL DE ARACATI / GERAL	705.775,84	25,02 % 2.183,31	100,00 % 705.775,84
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	8.726,28	2,183,31	100,00 % 8.726,28
		1.136.207,18	284.505,56	1.136.207,18
			1.136.207,18	1.136.207,18




Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 323994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE



ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO
TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO
Nº CE20170248291

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à CE20170233924
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LEONARDO SILVEIRA LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI EPP

RNP: 060158106-7

Registro: 000040099-8

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DE ARACATI

RUA CORONEL ALEXANDRINO

Complemento:

Cidade: Aracati

País: Brasil

Telefone: (88) 3241-2789

Contrato: 20170529006

Valor: R\$ 1.000,00

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 1272

CEP: 62800000

Email:

Celebrado em: 29/05/2017

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE ARACATI

RUA RUA CORONEL VIRGILIO TAVORA

Complemento:

Cidade: Aracati

Telefone: (88) 3241-2789

Coordenadas Geográficas: Latitude: -4.570239 Longitude: -37.769036

Data de início: 01/09/2017

Finalidade:

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: S/N

CEP: 62800000

Email:

Previsão de término: 29/09/2017

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
A1 - ATUACAO		
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	24.765,05	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	24.765,05	m2
61 - MEMORIAL DESCRITIVO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	24.765,05	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	24.765,05	m2
61 - MEMORIAL DESCRITIVO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	24.765,05	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	24.765,05	m2
61 - MEMORIAL DESCRITIVO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> LOCAÇÃO -> #1456 - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	24.765,05	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> LOCAÇÃO -> #1456 - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	24.765,05	m2
61 - MEMORIAL DESCRITIVO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> LOCAÇÃO -> #1456 - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4116 - ESTÁDIO	24.765,05	m2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

190
RUBRICA

ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO
TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO
Nº CE20170248291

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à CE20170233924
INDIVIDUAL

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4116 - ESTÁDIO	24.765,05	m2
61 - MEMORIAL DESCRITIVO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4116 - ESTÁDIO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL CORONEL VIRGÍLIO TÁVORA MUNICÍPIO DE ARACATI/CE. (PROJ ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SPDA, ORÇAMENTO E RELATÓRIO)

6. Declarações
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Aracati, 03 de Dezembro de 2018
Local data
LEONARDO SILVEIRA LIMA - CPF: 796.009.213-34
MUNICÍPIO DE ARACATI - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 81,53 Pago em: 29/09/2017 Nosso Número: 8212157052

B
L
R



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE



ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180421546

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FABSON MOREIRA RODRIGUES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0615694500-CE

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DE ARACATI

RUA RUA CORONEL ALEXANZITO

Complemento: CASA

Cidade: Aracati

País: Brasil

Telefone: (88) 3421-2789

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 1.228.642,59

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46
Nº: 1272

Bairro: FARIAS BRITO
UF: CE

CEP: 62800000
ART Vinculada: CE20170199191
(Desempenho de Cargo/Função Técnica)

Email:

Celebrado em: 29/11/2018

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE ARACATI

RUA RUA CORONEL ALEXANZITO

Complemento: CASA

Cidade: Aracati

Telefone: (88) 3421-2789

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 29/11/2018

Finalidade: Esportivo

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46
Nº: 1272

Bairro: FARIAS BRITO
UF: CE

CEP: 62800000

Email:

Previsão de término: 25/07/2019

4. Atividade Técnica

17 - EXECUÇÃO

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4116 - ESTÁDIO

Quantidade

Unidade

1,00

un

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL CORONEL VIRGILIO TÁVORA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aracati, 13 de Dezembro de 2018

Local

data

Fabson M. Rodrigues
FABSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 002.145.713-19

MUNICÍPIO DE ARACATI - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 82,94

Registrada em: 04/12/2018

Nosso Número: 8212899134

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0bY98
Impresso em: 05/12/2018 às 17:33:17 por: , ip: 189.127.35.210



Handwritten marks and signatures

192
 RUBRIC
 SOL

RELAÇÃO DE PROJETOS		
OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL CEL. VIRGÍLIO TÁVORA		
PROJETO ARQUITETÔNICO		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/01	1	MAPA DE LOCALIZAÇÃO
PROJETO REFORMA		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/01	1	DETALHE DO BANCO DE CONCRETO
PROJETO REFORMA		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/05	1	PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DE COBERTA
02/05	2	PLANTA BAIXA DO ESTÁDIO
03/05	3	PLANTA BAIXA / LAY/ REF/ LEV.(BLOCO A & B & C)
04/05	4	PLANTA BAIXA / REFORMA / LEVANT. (BLOCO D & E)
05/05	5	PLANTA DE REFORMA / BAIXA (BLOCO E)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/03	1	ILUMINAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ATERRAMENTO
02/03	2	ILUMINAÇÃO E TOMADAS / QUADROS / DIAGRAMAS
03/03	3	DIAGRAMA UNIFILAR GERAL
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/01	1	DETALHE DA SUBESTAÇÃO / POSTES A REMOVER
01/01	1	PROJETO LUMINOTÉCNICO
PROJETO ESTRUTURAL CISTENA		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/01	1	CISTENA - PROJETO ESTRUTURAL
PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/01	1	PLANTA BAIXA DE IRRIGAÇÃO
PROJETO ESTRUTURAL CISTENA		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/02	1	DET. DE ARQUIBANCADAS E ALAMBRADO
02/02	2	DET. DE ARQUIBANCADAS E ALAMBRADO

8
 lo.
 a