



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	REFORMA DE PRAÇA NO BAIRRO ATERRO-PRÓXIMO AO ESTÁDIO MUNICIPAL VIRGÍLIO TAVORA	<b>DATA:</b>	10/01/2019	<b>BDI:</b> 20,00%		
<b>LOCAL:</b>	ARACATI-CEARÁ-BAIRRO ATERRO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SINAPI	2016/06 COM DESONERAÇÃO	88,68%	60,78%	07/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-


COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	4,2900
<b>TOTAL</b>		<b>4,6900</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	1,1100
R	Riscos	0,5600
<b>TOTAL</b>		<b>4,6700</b>

<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	PIS	0,6500
<b>TOTAL</b>		<b>8,6500</b>

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Luis Carlos Duarte Holanda  
Engenheiro Civil - 327018  
Secretaria de Infraestrutura  
e Desenvolvimento Urbano

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO  
Secretario de Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA DO  
**ARACATI**  
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	REFORMA DE PRAÇA NO BAIRRO ATERRO-PRÓXIMO AO ESTÁDIO MUNICIPAL VIRGILIO TÁVORA	<b>DATA:</b> 10/01/2019	<b>BDI:</b> 20,00%			
<b>LOCAL:</b>	ARACATI-CEARÁ-BAIRRO ATERRO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SINAPI	2018/06 COM DESONERAÇÃO	88,88%	90,78%	07/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Ferriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	<b>TOTAL</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	<b>TOTAL</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>

Horista = 87,01%  
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Luis Carlos Duarte Holanda  
Engenheiro Civil - 7018  
Secretaria de Infraestrutura  
e Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA DO  
**ARACATI**  
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	REFORMA DE PRAÇA NO BAIRRO ATERRO-PRÓXIMO AO ESTÁDIO MUNICIPAL VIRGÍLIO TÁVORA	DATA : 10/01/2019	BDI : 20,00%		
<b>LOCAL:</b>	ARACATI-CEARÁ-BAIRRO ATERRO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SINAPI	2018/06 COM DESONERAÇÃO	88,86%	50,78%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					REF.
					03/2016
					03/2017
					07/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>47,96</b>	<b>18,68</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>15,35</b>	<b>11,62</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	<b>TOTAL</b>	<b>8,70</b>	<b>3,62</b>

**Horista = 88,81%**  
**Mensalista = 50,72%**

**A + B + C + D**

Luis Carlos Duarte Holanda  
Engenheiro Civil - 327018  
Secretaria de Infraestrutura  
e Desenvolvimento Urbano



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	REFORMA DE PRAÇA NO BAIRRO ATERRO-PRÓXIMO AO ESTÁDIO MUNICIPAL VIRGÍLIO TÁVORA	<b>DATA:</b> 10/01/2019	<b>BDI:</b> 20,00%			
<b>LOCAL:</b>	ARACATI-CEARÁ-BAIRRO ATERRO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SINAPI	2018/06 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	07/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,70
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,26	8,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>47,33</b>	<b>18,29</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07	5,37
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,81
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>16,01</b>	<b>12,17</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,95	3,07
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,59	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>8,54</b>	<b>3,52</b>

Horista = 88,68%  
Mensalista = 50,78%


**A + B + C + D**

CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO  
Secretário de Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano

Luis Carlos Duarte Holanda  
Engenheiro Civil - 31/07/2018  
Secretaria de Infraestrutura  
e Desenvolvimento Urbano



ORÇAMENTO - CURVA ABC



OBRA: REFORMA DE PRAÇA NO BAIRRO ATERRO-PROXIMO AO ESTADIO MUNICIPAL VIRGILIO TAVORA  
 LOCAL: ARACATI-CEARÁ-BAIRRO ATERRO  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 10/01/2019  
 VISAJO  
 BDI: 20,00%  
 FONTE: SEINFRA 024.1 COM DESONERACAO 97,01% HORA 03/2016  
 SICHO 2016/11 COM DESONERACAO 80,81% 03/2017  
 SINAPI 2016/06 COM DESONERACAO 88,69% 50,78% 07/2018  
 COMPOSICOES PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-996578	BANCO COM TAMPO EM CONCRETO SEM ENCOSTO, COM ASSENTO EM MADEIRA FIXADA	PRÓPRIA	ESTRUTURA	M	55	279,47	15.370,85	20,76	20,76	A
C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	SEINFRA	SERVICO	M2	360,83	36,58	12.888,33	17,34	38,10	A
C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	SEINFRA	SERVICO	M2	296,85	40,58	10.422,97	14,08	52,17	B
C2880	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	SERVICO	M3	118	69,36	8.184,48	11,40	63,57	B
C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	SERVICO	KG	745,8	6,67	4.974,49	6,72	69,95	B
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP= 5CM	SEINFRA	SERVICO	M2	147,48	25,64	3.780,87	5,11	75,05	B
C1086	DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	282,6	13,61	3.873,98	4,83	79,88	B
C0643	CONCRETO P/VEIB., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M3	9,32	331,80	3.092,38	4,18	84,05	C
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m CRESCULAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M	149,28	17,37	2.592,99	3,50	87,56	C
C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60cm) DE 1/2 TUDOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	8	151,99	1.215,92	1,64	89,20	C
C1052	DEMOLUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	SERVICO	M2	76,95	15,36	1.181,95	1,60	90,79	C
C2717	DEMOLUÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	SERVICO	M3	4,52	251,34	1.138,08	1,53	92,33	C
C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	SERVICO	M2	161,62	5,48	886,68	1,20	93,53	C
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	SERVICO	M3	32,54	22,70	771,20	1,04	94,57	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	6	128,31	769,86	1,04	95,61	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	777	0,88	683,96	0,71	96,32	C
C1043	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE TUDOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	14,9	31,42	468,16	0,63	96,95	C
C2794	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	SERVICO	M3	17,91	24,18	433,06	0,58	97,54	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	SERVICO	M3	32,54	12,62	410,65	0,55	98,09	C
C2625	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm(3x7)	SEINFRA	SERVICO	M	30	13,53	405,90	0,55	98,64	C
C2667	VERNIZ 3 DEMÃO EM ESCADARIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	27,5	14,67	403,43	0,54	99,18	C
C3373	RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	SERVICO	M	70	5,24	366,80	0,50	99,68	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	1	148,84	148,84	0,20	99,88	C
C2595	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	SERVICO	UN	2	44,07	88,14	0,12	100,00	C

Subtotal até 100,00%

Outros:

Valor total do Orçamento:

74.045,36

14.809,07

88.854,43



CLAUDIO NELSON DE ARAUJO BRANDÃO  
 Secretário de Infraestrutura e  
 Desenvolvimento Urbano

Luis Carlos Duarte Holanda  
 Engenheiro Civil - 327018  
 Secretário de Infraestrutura  
 e Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA DO  
**ARACATI**  
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** REFORMA DE PRAÇA NO BAIRRO ATERRO-PRÓXIMO AO ESTÁDIO MUNICIPAL VIRGÍLIO TÁVORA  
**LOCAL:** ARACATI-CEARÁ-BAIRRO ATERRO  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

**FONTE:** SEMFRA  
SIRO  
SINAPI

**VERSÃO:** 024.1 COM DESONERAÇÃO  
2016/11 COM DESONERAÇÃO  
2018/06 COM DESONERAÇÃO

**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

**DATA:** 10/01/2019

**HORA:** 87,01%

**MES:** -

**BDI:** 20,00%

**REF.:** 03/2016  
03/2017  
07/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.951,71	100,00 1.951,71			100,00 1.951,71
2	MOVIMENTO DE TERRA	433,06	100,00 433,06			100,00 433,06
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	7.612,64	100,00 7.612,64			100,00 7.612,64
4	ALVENARIA	1.215,92	50,00 607,96	50,00 607,96		100,00 1.215,92
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	642,88				0,00 0,00
6	PISOS	37.819,64	40,00	40,00	20,00	100,00 37.819,64
7	BANCOS	23.841,15	15.127,86	15.127,86	7.563,92	100,00 37.819,64
8	LIMPEZA	528,36		11.920,58	11.920,57	100,00 23.841,15
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	14.809,07	34,75	37,36	27,02	99,13 14.809,07
		88.854,43	5.146,15	5.532,67	4.001,41	14.680,23
			30.879,38	33.189,07	24.014,26	88.082,71
			30.879,38	64.068,45	88.082,71	



Luis Carlos Duarte Holanda  
Engenheiro Civil  
Secretaria de Infra-estrutura  
e Desenvolvimento Urbano

CLAUDIO NELSON DE BRANCO  
Secretario de Infra-estrutura e  
Desenvolvimento Urbano

*(Handwritten signature)*



**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: VIVIANNE NUNES BARBOSA

Registro Nacional: A145610-5

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista



**2. DADOS DO CONTRATO**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Documento de identificação: 07684756000146

Contrato: 019

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Órgão Público

Celebrado em: 27/03/2019

Data de Início: 08/04/2019

Previsão de término: 26/07/2019

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

**3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

Endereço: RUA ALEXANDRE LIMA

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DE LOURDES

UF: CE CEP: 62800000 Cidade: ARACATI

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

**4. ATIVIDADE TÉCNICA**

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.8 - URBANISMO E DESENHO URBANO

Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico

Quantidade: 134,64

Unidade: m<sup>2</sup>

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

**5. DESCRIÇÃO**

PROJETO DE REFORMA DE UMA PRAÇA NA RUA ALEXANDRE LIMA, AO LADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE ARACATI- CEARÁ.

**6. VALOR**

Valor do RRT: R\$ 94,76

Pago em: 29/03/2019

Total Pago: R\$ 94,76

**7. ASSINATURAS**

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Aracati, 17 de abril de 2019  
Local Dia Mês Ano

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
Documento de identificação: 07684756000146

Vivianne Nunes Barbosa  
VIVIANNE NUNES BARBOSA  
CPF: 052.656.723-62





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20190472462**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**LUIS CARLOS DUARTE HOLANDA**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0616167164  
Registro: 327018CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Municipal de Aracati** CPF/CNPJ: **07.684.756/0001-46**  
**RUA RUA CORONEL ALEXANZITO** Nº: **1272**  
 Complemento: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ARACATI** Bairro: **FARIAS BRITOS**  
 Cidade: **Aracati** UF: **CE** CEP: **62800000**  
 Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **ART Vinculada: CE20170199234**  
 Valor: **R\$ 88.854,43** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO** Desempenho de Cargo/Função Técnica)  
 Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA SANTOS DUMONT** Nº: **1146**  
 Complemento: Bairro: **FARIAS BRITO**  
 Cidade: **Aracati** UF: **CE** CEP: **62800000**  
 Telefone: **(88) 3421-2789** Email: Coordenadas Geográficas: **0, 0**  
 Data de Início: **17/04/2019** Previsão de término: **17/05/2019** Código: **Não especificado**  
 Finalidade: **Infraestrutura**  
 Proprietário: **Municipal de Aracati** CPF/CNPJ: **07.684.756/0001-46**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
<b>17 - EXECUÇÃO</b>		
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PEDRA	777,00	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4111 - DEMOLIÇÃO	777,00	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #5025 - PRAÇAS	777,00	m2
<b>7 - FISCALIZACAO</b>		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #5011 - GESTAO DE QUALIDADE DE OBRA/SERVICO	777,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Reforma da praça no Bairro Aterro, próximo ao estadio, Aracati-CE. Art de orçamento.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Aracati*, 24 de Abril de 2019  
Local data

**LUIS CARLOS DUARTE HOLANDA - CPF: 009.456.063-38**

Municipal de Aracati - CNPJ: 07.684.756/0001-46

**9. Informações**

- \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- \* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 85,96** Registrada em: **17/04/2019** Valor pago: **R\$ 85,96** Nosso Número: **8213264261**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y3aa8  
 Impresso em: 23/04/2019 às 15:55:02 por: , ip: 189.127.35.210

www.creace.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br  
Fax: (85) 3453-5804



*Handwritten signature and initials*





PREFEITURA DO  
**ARACATI**  
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR



Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito  
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil  
Contato: +55 (88) 3421.2789



## RELAÇÃO DE PROJETOS

### REFORMA DE PRAÇA NO BAIRRO ATERRO-PRÓXIMO AO ESTÁDIO

- 1/4 PRACHA LOCALIZAÇÃO
- 2/4 PLANTA BAIXA – TERRENO EXISTENTE
- 3/4 PLANTA BAIXA REFORMA
- 4/4 CORTE E DETALHAMENTO DO BANCO

Luis Carlos Duarte Holanda  
Engenheiro Civil - 327018  
Secretaria de Infraestrutura  
e Desenvolvimento Urbano

CLAUDIO NESSA DE ARAUJO BRANDÃO  
Secretaria de Infraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano