



XVII. ANEXOS

celm

9
2

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000007293127
INICIAL
INDIVIDUAL**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: GESSICA DA SILVA MATIAS

Registro Nacional: 190273-3

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Empresa Contratada: GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP

CNPJ: 10.551.296/0001-92

Registro Nacional: 999999998-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Documento de identificação: 07684756000146

Contrato: 20170529006

Valor Contrato/Honorários: R\$ 1.000,00

Tipo de Contratante: Órgão Público

Celebrado em: 29/05/2017

Data de Início: 23/11/2017

Previsão de término: 29/05/2019

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUA SDO

Nº: SN

Complemento:

Bairro: LAGOA DO MATO

UF: CE CEP: 62800000 Cidade: ARACATI

Coordenadas Geográficas: Latitude: -4.591633236450489

Longitude: -37.6335686976586

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 103,26

Unidade: m²

Atividade: 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade

Quantidade: 1.970,29

Unidade: m²

Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico

Quantidade: 1.867,03

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Elaboração do Projeto de Urbanização com construção de Platô e 01 Quiosque situados em Lagoa do Mato no Município de Aracati (Projeto Urbanístico, Projeto Arquitetônico, Projeto de Acessibilidade).

6. VALOR

Valor do RRT:

R\$ 91,50

Pago em: 10/08/2018

Total Pago:

R\$ 91,50

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: Y01z09 Impresso em: 14/08/2018 às 08:48:15 por: , ip: 187.18.189.1



CAU/BR

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000007293127
INICIAL
INDIVIDUAL



7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Aracati , 28 de Agosto de 2018
Local Dia Mês Ano

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
Documento de identificação: 07684756000146

GESSICA DA SILVA MATIAS
CPF: 049.540.443-83

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>,
com a chave: Y01z09 Impresso em: 14/08/2018 às 08:48:15 por: , ip: 187.18.189.1

R
Celma



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180375230

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



INICIAL

1. Responsável Técnico

MATEUS DANTAS PEREIRA CHAVES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 061711509-5

2. Contratante

Contratante: **GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP**

AVENIDA PADRE ANTÔNIO TOMÁS

Complemento: **SALA 501 E 502**

Cidade: **FORTALEZA**

País: **Brasil**

Telefone:

Contrato: **20170529006**

Valor: **R\$ 1.000,00**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Bairro: **ALDEOTA**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **10.551.296/0001-92**

Nº: **2420**

CEP: **60140160**

Email: **GEOPAC@GEOPAC.COM.BR**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

SEM DEFINIÇÃO LOCALIDADE LAGOA DO MATO

Complemento:

Cidade: **ARACATI**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **13/08/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **LAGOA DO MATO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.684.756/0001-46**

Nº: **S/N**

CEP: **62800000**

Email:

Previsão de término: **13/02/2019**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
17 - EXECUÇÃO		
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1,00	un
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,00	un
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,00	un
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO	1,00	un
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1260 - MADEIRA	1,00	un
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1260 - MADEIRA	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM	1,00	un
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS	1,00	un
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM	1,00	un

Handwritten signature and initials in blue ink.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180375230

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



INICIAL

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 1,00 un
SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração do Projeto de Urbanização com construção de Platô e 01 Quiosques situados em Lagoa do Mato no Município de Aracati.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aracati, 28 de Agosto de 2018

Local

data

MATEUS DANTAS PEREIRA CHAVES - CPF: 048.049.783-48

GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP - CNPJ:
10.551.296/0001-92

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 82,94

Pago em: 10/08/2018

Nosso Número: 8212746788

9

A
Celm



Lista de Desenhos

PROJETO URBANÍSTICO

PRANCHA 01/07

01. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
02. PLANTA DE SITUAÇÃO

PRANCHA 02/07

01. PLANTA DE LOCAÇÃO HUMANIZADA

PRANCHA 03/07

01. PLANTA TÉCNICA 02. CORTE AA

PRANCHA: 04/07

01. CORTE BB 02. CORTE CC 03. VISTA FONTAL

PRANCHA 05/07

01. DET. DAS ESCADAS DE ACESSO AO PLATÔ
02. DET. GUARDA CORPO ESCADAS DE ACESSO
03. DET. DAS ESCADAS DE MADEIRA
04. DET. GUARDA CORPO ESCADAS DE MADEIRA
05. DET. FIXAÇÃO PARAFUSOS-GUARDA CORPO
06. DET. FECHAMENTO ENTRE PATAMARES
07. DET. MADEIRAMENTO PLATÔ
08. DET. DOS PERGOLADOS
09. DET. ENCAIXE VIGA/PILAR
10. DET. FIXAÇÃO DE VIGAS
11. EMENDA DE VIGAS
12. FIXAÇÃO DE PILARES
13. DET. PARAFUSO
14. DET. MEIO FIO
15. PERSPECTIVA MEIO FIO
16. DET. MURO DE ARRIMO
17. PLANTA BAIXA RAMPA
18. PERSPECTIVA RAMPA

PRANCHA 06/07

01. PLANTA BAIXA - BANCO TIPO 01
02. VISTA FRONTAL - BANCO TIPO 01
03. CORTE AA - BANCO TIPO 01
04. DETALHE DA PEÇA METÁLICA
05. PERSPECTIVA - BANCO TIPO 01

PRANCHA 07/07 QUIOSQUE

01. PLANTA BAIXA
02. PLANTA QUIOSQUE
03. COR CORTE AA
04. CORTE BB
05. FACHADA PRINCIPAL - LESTE
06. FACHADA OESTE
07. FACHADA LATERAL

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PRANCHA 01/02

01. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
02. DETALHES ISOMÉTRICOS

PRANCHA 02/02

Jose Gleise Alves Fernandes
Engenheiro Civil -56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

01. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
02. DETALHES DA FOSSA-SUMIDOURO



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PRANCHA 01/02

01. ILUMINAÇÃO DO PLATÔ
02. DETALHES CONSTRUTIVOS

PRANCHA 02/02

01. ILUMINAÇÃO E TOMADAS DOS QUIOSQUES
02. QUADROS DE CARGAS E DIAGRAMAS DE UNIFILARES

PROJETO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA - PLATÔ

PRANCHA 01/04 LOCAÇÃO E ALTURA DOS PILARES

01. PLANTA BAIXA
02. ALTURA DOS PILARES

PRANCHA 02/04 DETALHE DOS NÍVEIS

01. NÍVEL +0,00
02. NÍVEL +0,50

PRANCHA 03/04 DETALHE DOS NÍVEIS

01. NÍVEL +1,00
02. NÍVEL +1,50
03. RAMPA DE ACESSIBILIDADE
04. NÍVEL +2,00

PRANCHA 04/04

01. DETALHE PILAR TIPO 01
02. DETALHE PILAR TIPO 02
03. DETALHE PILAR TIPO 03
04. DETALHE PILAR TIPO 04
05. DETALHE DE LIGAÇÃO | PLANTA BAIXA
06. DET. DE LIGAÇÃO | CORTE AA | TIPO 01
07. DET. DE LIGAÇÃO | CORTE BB | TIPO 01
08. DETALHE DE LIGAÇÃO | CORTE BB | TIPO 02
09. FERRAGEM DE LIGAÇÃO | TIPO 01
10. FERRAGEM DE LIGAÇÃO | TIPO 02
11. FERRAGEM PARA FIXAÇÃO DAS VIGAS DUPLAS
12. VIGA DUPLA DE MASSARANDUBA
13. VIGA SIMPLES DE MASSARANDUBA
14. LINHA EM MASSARANDUBA
15. TÁBUA DE IPÊ

PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - QUIOSQUE:

PRANCHA 01/10

01. PLANTA DE LOCAÇÃO

PRANCHA 02/10

01. CORTE AA
02. CORTE BB

Jose Gleise
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento



PRANCHA 03/10

02. DETALHE SAPATA

PRANCHA 04/10

01. DETALHE DOS PILARES

PRANCHA 05/10

01. DETALHE DOS PILARES

PRANCHA 06/10

01. PLANTA DE FORMA DO TÉRREO

PRANCHA 07/10

01. DETALHES DAS VIGAS BALDRAME

PRANCHA 08/10

02. PLANTA DE FORMA - PAVIMENTO SUPERIOR

PRANCHA 09/10

01. DETALHES DAS VIGAS SUPERIORES

PRANCHA 10/10

DETALHES DAS LAJES



Jose Gleise Avides
Engenheiro Civil -56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano



Objeto:

URBANIZAÇÃO NA ORLA DA LAGOA DO MATO COM A CONSTRUÇÃO DE PLATÔ E 01 QUIOSQUE



PEÇAS GRÁFICAS VOLUME II

Elaboração:



Proprietário:



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Cclm

R