



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: LINDEMBERG DE SOUSA FRANCO JUNIOR

Registro Nacional: 208557-7

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

CNPJ: 10.551.296/0001-92

Contrato:

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 10/05/2019

Data de Início: 24/05/2019

Previsão de término: 22/05/2020

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RUA CORONEL ALEXANZITO

Nº: 1146

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: CE CEP: 62800000 Cidade: ARACATI

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 540,57

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.8 - URBANISMO E DESENHO URBANO

Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico

Quantidade: 12.109,51

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.8 - URBANISMO E DESENHO URBANO

Atividade: 1.8.9 - Projeto de mobiliário urbano

Quantidade: 151,00

Unidade: un

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRIÇÃO

REQUALIFICAÇÃO DO CALÇADÃO DA BROADWAY, SEUS ACESSOS E VIAS DE ENTORNO EM CANOA QUEBRADA - ARACATI/CE

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 94,76

Pago em: 25/07/2019

Total Pago: R\$ 94,76



7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FORTALEZA, 29 de JULHO de 2019
Local Dia Mês Ano

[Handwritten signature]

GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
CNPJ: 10.551.296/0001-92

[Handwritten signature]

LINDEMBERG DE SOUSA FRANCO JUNIOR
CPF: 045.611.413-08

[Handwritten marks and signatures]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977



ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190511998

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20190495075

1. Responsável Técnico

LEONARDO SILVEIRA LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601581067

Registro: 14646D CE

Empresa contratada: GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP

Registro: 0000400998-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE ARACATI

RUA CORONEL ALEXANDRINO

Complemento:

Cidade: Aracati

Contrato: 0606.002/2019

Valor: R\$ 1.000,00

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Celebrado em: 06/06/2019

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 1272

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62800000

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DRAGÃO DO MAR

Complemento:

Cidade: ARACATI

Data de Início: 06/06/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE ARACATI

Bairro: CANOA QUEBRADA

UF: CE

Coordenadas Geográficas: -4.525907, -37.705032

Código: Não especificado

Nº:

CEP: 62800976

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
21 - ELABORAÇÃO		
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1,00	un
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> ANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM	1,00	un
- PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #5025 - PRAÇAS	1,00	un
- PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> PAISAGISMO -> ARQUITETURA PAISAGÍSTICA -> #0852 - ACESSOS E PASSEIOS	1,00	un
8 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1,00	un
8 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #5025 - PRAÇAS	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> PAISAGISMO -> ARQUITETURA PAISAGÍSTICA -> #0852 - ACESSOS E PASSEIOS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E ORÇAMENTO DA REQUALIFICAÇÃO DO CALÇADÃO DA BROADWAY, SEUS ACESSOS E VIAS DE ENTORNO EM CANOA QUEBRADA NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

Autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ww6W8
Impresso em: 24/07/2019 às 16:30:05 por: , ip: 189.45.125.56





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
 Nº CE20190511998

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



COMPLEMENTAR à
 CE20190495075

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de _____ de _____

Local

data

LEONARDO SILVEIRA LIMA - CPF: 796.009.213-34

Edgard Alves Damasceno Neto
 MUNICÍPIO DE ARACATI - CNPJ: 07.584.756/0001-46
 Orgão de Desp. Sec. de
 Infraestrutura e

Desenvolvimento Urbano

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 85,96**

Registrada em: **23/07/2019**

Valor pago: **R\$ 85,96**

Nosso Número: **8213450224**

Autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ww6W8
 Impresso em: 24/07/2019 às 16:30:05 por: , ip: 189.45.125.56



Handwritten signature and initials

XII. PEÇAS GRÁFICAS

As peças gráficas a seguir numeradas e organizadas conforme Lista de desenhos abaixo:

Prancha	Projeto	Conteúdo
PRANCHA 01/02	Mapas	Planta de Localização
PRANCHA 02/02	Mapas	Situação
PU01/ 01	Projeto Urbanístico Etapa 01	Planta Geral dos Setores
PU02/ 01	Projeto Urbanístico Etapa 01	Setor 1 – Locação Vias e Passeios
PU02/ 02	Projeto Urbanístico Etapa 01	Setor 2 – Locação Vias e Passeios
PU02/ 03	Projeto Urbanístico Etapa 01	Setor 3 – Locação Vias e Passeios
PU02/ 04	Projeto Urbanístico Etapa 01	Setor 4 – Locação Vias e Passeios
PU03/ 01	Projeto Urbanístico Etapa 01	Setor 1 – Mobiliário e Arborização
PU03/ 02	Projeto Urbanístico Etapa 01	Setor 2 – Mobiliário e Arborização
PU03/ 03	Projeto Urbanístico Etapa 01	Setor 3 – Mobiliário e Arborização
PU03/ 04	Projeto Urbanístico Etapa 01	Setor 4 – Mobiliário e Arborização
PU04/ 01	Projeto Urbanístico Etapa 01	Detalhes Paginação de piso, meio fio, ruas e avenidas e módulos piso
PU04/ 02	Projeto Urbanístico Etapa 01	Detalhes das bordas dos canteiros
PU01/ 01	Projeto Urbanístico Etapa 02	Planta Geral dos Setores
PU02/ 01	Projeto Urbanístico Etapa 02	Locação de Vias e Passeios Setores 01, 02 e 03
PU03/ 01	Projeto Urbanístico Etapa 02	Arborização e Mobiliário Setores 01, 02 e 03
PU04/ 01	Projeto Urbanístico Etapa 02	Detalhes Paginação de piso, meio fio, ruas e avenidas e módulos piso
PU04/ 02	Projeto Urbanístico Etapa 02	Detalhes das bordas dos canteiros
PA02/ 01	Projeto Arquitetônico - Quiosque	Planta Baixa, Cortes, Fachadas, DET. Fundações e Peitoril
PA02/ 02	Projeto Arquitetônico – Quiosque	Coberta do Quiosque
PA02/ 03	Projeto Arquitetônico – Quiosque	Detalhes Coberta do Quiosque
PA02/ 04	Projeto Arquitetônico – Quiosque	DET. Pilar, Montante, Mão francesa, Rebaixo Brasão e Brasão do Quiosque
PA02/ 05	Projeto Arquitetônico – Quiosque	Planta de Pontos Hidráulicos e Elétricos do Quiosque
PA03/ 01	Projeto Arquitetônico – Arquibancada	Planta Baixa, Corte, Fachadas, DET. Revestimento e Degrau do Quiosque
PA03/ 02	Projeto Arquitetônico – Arquibancada	DET. Módulos e Pannel, Ampliação estrela do Quiosque
PM01/ 01	Projeto de Mobiliário	Vistas Banco 4 lugares, Cortes e Detalhes
PM01/ 02	Projeto de Mobiliário	Detalhes Montantes
PM01/ 03	Projeto de Mobiliário	Vistas Banco 8 lugares, Cortes e Detalhes
PM01/ 04	Projeto de Mobiliário	Detalhes Montantes
PM01/ 05	Projeto de Mobiliário	Detalhes Montantes
PM02/ 01	Projeto de Mobiliário	Vistas, DET Comunicação Visual, Fundações e Brasão da Lixeira
PM02/ 02	Projeto de Mobiliário	DET. Peças lixeira, e Montante vertical 01 e 02
PM03/ 01	Projeto de Mobiliário	Vistas, Corte e DET. Fundações do Bicicletário
PM03/ 02	Projeto de Mobiliário	DET. Montantes, Comunicação Visual, Apoio Bicletas
PM04/ 01	Projeto de Mobiliário	Vistas e Planta de Coberta do Caramanchão 01
PM04/ 02	Projeto de Mobiliário	Vistas e Planta de Coberta do Caramanchão 02
PM04/ 03	Projeto de Mobiliário	DET. 01 e DET. Fundação
PM05/ 01	Projeto de Mobiliário	Poste tipo 01 DET. Montante vertical
PM05/ 02	Projeto de Mobiliário	Montante horizontal, Mão francesa
PM05/ 03	Projeto de Mobiliário	Poste tipo 02
PM05/ 04	Projeto de Mobiliário	Montantes e Mão Francesa
PM05/ 05	Projeto de Mobiliário	Detalhes Específicos
PM06/ 01	Projeto de Mobiliário	Plantas Baixas do Pórtico, Vistas, DET. Fundação e Planta de Iluminação
PM06/ 02	Projeto de Mobiliário	Detalhes Específicos



Handwritten signature and initials.

PM06/ 03	Projeto de Mobiliário	Vista do conjunto Luminária e DET. Luminária Lua e Estrela
PM07/ 01	Projeto de Mobiliário	Pergolado Árvore – Plantas cortes e vistas
PM07/ 02	Projeto de Mobiliário	Pergolado Árvore – Detalhes das madeiras e detalhamentos
PRANCHA 01/03	Projeto de Reforma	Quantificação das Demolições Planta Baixa 01 e DET da via
PRANCHA 02/03	Projeto de Reforma	Quantificação das Demolições Planta Baixa 02
PRANCHA 03/03	Projeto de Reforma	Quantificação das Demolições Planta Baixa 01 e 02
PRANCHA 01/03	Projeto de Reforma	Quantificação dos Pisos Planta Baixa 01
PRANCHA 02/03	Projeto de Reforma	Quantificação dos Pisos Planta Baixa 02
PRANCHA 03/03	Projeto de Reforma	Quantificação dos Pisos Planta Baixa 01 e 02
PRANCHA 01/02	Projeto de Drenagem	Planta Baixa 01
PRANCHA 02/02	Projeto de Drenagem	Planta Baixa 01, 02, 03 e 04
PRANCHA 01/01	Projeto de Drenagem	Vistas, Cortes e Detalhe da Ferragem da Caixa de Visita sem degraus para a rede com tubulação
PRANCHA 01/01	Projeto de Drenagem	Planta Baixa, Cortes, Armadura Superior e Detalhes de vigas e da tampa da Boca de Lobo
PRANCHA 01/03	Projeto de Instalações Elétricas	Iluminação da Praça e Instalações Elétricas do quiosque
PRANCHA 02/03	Projeto de Instalações Elétricas	Iluminação da Broadway parte 01, 02 e 03
PRANCHA 03/03	Projeto de Instalações Elétricas	Quadro de cargas, Diagramas Unifilares e Detalhes Construtivos
PRANCHA 01/01	Projeto de Instalações Hidrossanitárias	Iluminação da praça e Instalações Elétricas do Quiosque



Leonardo Silveira Lima
Leonardo Silveira Lima
 Eng. Civil | RNP 060158106-7