



**01** GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS  
SEM ESCALA

**NOTAS**

MATERIAL PARA REVESTIMENTO			
MATERIAL	PROCEDÊNCIA	DESTINO	DMT (Km)
RR-2C P/ TRATAMENTO	FORTALEZA	CANTEIRO	XX,00
RR-2C P/ TRATAMENTO	CANTEIRO	OBRA	X,00
BRITA P/ TRATAMENTO	PEDREIRA	CANTEIRO	XX,20
BRITA P/ TRATAMENTO	CANTEIRO	OBRA	X,00
CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	FORTALEZA	CANTEIRO	XX,00
CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	CANTEIRO	OBRA	X,00

MATERIAL PARA A BASE			
MATERIAL	PROCEDÊNCIA	DESTINO	DMT (Km)
SOLO	JB - 01	CANTEIRO	X,00
BRITA	PEDREIRA	CANTEIRO	XX,00
MISTURA	CANTEIRO	OBRA	X,00

MATERIAL PARA A SUB-BASE			
MATERIAL	PROCEDÊNCIA	DESTINO	DMT (Km)
SOLO	JB - 01	OBRA	XX,00

MATERIAL DE EMPRÉSTIMO			
MATERIAL	PROCEDÊNCIA	DESTINO	DMT (Km)
SOLO	JB - 01	OBRA	XX,00

\*A LOCALIZAÇÃO DO CANTEIRO SERÁ DEFINIDA PELA VENCEDORA DA LICITAÇÃO. ESTIMAMOS UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 2 KM DO INÍCIO DA ESTACA 0+000

**ASSINATURAS E APROVAÇÃO**

PROJETISTA:	PROPRIETÁRIO:
LEONARDO SILVEIRA LIMA ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067	

APROVAÇÃO

**GOPAC** AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, N.º 2420, SALAS 301/302  
BAIRRO ALDEOTA | FORTALEZA/CE  
FONE: (85) 3241-3147 | EMAIL: GOPAC@GOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

OBRA:  
**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ARACATI**

PROJETO:  
**PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO SÃO CHICO - RETIRINHO**

CONTEÚDO:  
**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO**

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:  
**01. GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS**

LOCAL: SÃO CHICO   RETIRINHO - ARACATI/CE	DATA: JANEIRO/2020	PRANCHA: 13/23
DESENHO: BRENNO VIANA	ESCALA: INDICADA	CONTROLE: ARCT - 20 09