

**RESULTADO DA HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS: TP55/2020
SEINFRA/2020 - TIPO: MENOR PREÇO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO – TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2020-SEINFRA/CELOS - RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Aracati comunica aos interessados o resultado do julgamento final de habilitação da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2020 - SEINFRA/CELOS - SERVIÇOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, após o julgamento dos recursos administrativos impetrados contra o resultado da habilitação, em que foram INDEFERIDOS. Todas as licitantes foram INABILITADAS – por não atenderem as exigências editalícias, nessa situação a Comissão receberá no dia 02 de dezembro de 2020 às 9h00min, na sala de reuniões, documentação de habilitação das licitantes, escoimada nas causas que provocaram a inabilitação. Aracati - CE, 19 de novembro de 2020. Cíntia Magalhães Almeida - Presidente da Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia.

1639
B.

Publique-se

*Aracati/Ce, 19 de Novembro de 2020.***CINTIA MAGALHAES ALMEIDA**
Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

1633
B.

DA: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – ARACATI

PARA: ESCRITA PUBLICIDADE.

E-mail: atendimentoescrita@gmail.com

SOLICITO PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO DO AVISO ABAIXO, PARA ATÉ O DIA 20/11/2020:

- **DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO – DOE**
- **JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO – TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2020-SEINFRA/CELOS - RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Aracati comunica aos interessados o resultado do julgamento final de habilitação da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2020 - SEINFRA/CELOS - SERVIÇOS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, após o julgamento dos recursos administrativos impetrados contra o resultado da habilitação, em que foram INDEFERIDOS. Todas as licitantes foram INABILITADAS – por não atenderem as exigências editalícias, nessa situação a Comissão receberá no dia 02 de dezembro de 2020 às 9h00min, na sala de reuniões, documentação de habilitação das licitantes, escoimada nas causas que provocaram a inabilitação. Aracati - CE, 19 de novembro de 2020. Cíntia Magalhães Almeida - Presidente da Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia.

Publique-se