



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 02**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
6.3.4.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 26,2 KM	T	147,56	R\$ 23,50	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 3.467,66	0,3601%
6.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 29.692,69	3,0838%
6.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 5.753,63	0,5976%
6.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	481,26	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 226,19	0,0235%
6.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	0,63	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 5.447,60	0,5658%
6.3.4.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 160 KM	T	0,63	R\$ 126,73	CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 79,84	0,0083%
6.3.4.2			PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 47,64	0,0049%
6.3.4.2.1	C3228	26,85%	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	11,34	R\$ 0,28	VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 3,18	0,0003%
6.3.4.2.2	I2319	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	T	0,01	R\$ 4.319,42	QUATRO MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 43,19	0,0045%
6.3.4.2.3	I0001B	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO - DMT = 160 KM	T	0,01	R\$ 126,73	CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1,27	0,0001%
6.3.4.3			CAPA DE ROULAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 23.891,42	2,4813%
6.3.4.3.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	19,70	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 4.331,24	0,4498%
6.3.4.3.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	2,72	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 16.474,50	1,7110%
6.3.4.3.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	2,72	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 357,24	0,0371%
6.3.4.3.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	22,66	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 2.098,09	0,2179%
6.3.4.3.5	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	19,03	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 185,16	0,0192%
6.3.4.3.6	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	0,91	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 8,85	0,0009%
6.3.4.3.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 6 KM	T	45,31	R\$ 9,63	NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 436,34	0,0453%
6.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 2.060,77	0,2140%
6.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 471,60	0,0490%
6.3.5.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 471,60	0,0490%



Handwritten signature

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammy Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.455.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 02**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SENFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
6.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 1.589,17	0,1650%
6.3.5.2.1	C3553	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 542,53	0,0563%
6.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.046,64	0,1087%
7			RUA SDO 06					R\$ 109.265,44	11,3480%
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 300,99	0,0313%
7.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 300,99	0,0313%
7.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	912,09	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 300,99	0,0313%
7.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 15.242,30	1,5830%
7.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 15.242,30	1,5830%
7.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	491,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 14.818,38	1,5390%
7.2.1.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	2,00	R\$ 211,96	DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 423,92	0,0440%
7.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 93.722,15	9,7337%
7.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 2.462,64	0,2558%
7.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	912,09	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 2.462,64	0,2558%
7.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 6.493,61	0,6744%
7.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	136,81	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 3.728,07	0,3872%
7.3.2.2	C31440	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 10,8 KM	T	245,16	R\$ 10,41	DEZ REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	R\$ 2.552,12	0,2651%
7.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	136,81	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 213,42	0,0222%
7.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 27.637,54	2,8704%
7.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	136,81	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 21.066,00	2,1879%
7.3.3.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 26,2 KM	T	279,64	R\$ 23,50	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 6.571,54	0,6825%
7.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 55.067,59	5,7192%



*[Handwritten signature]*

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970-88-0

Máirio Lino de Mendonça Neto  
 Representante legal  
 CPF 048.784.764-43

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 02**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA, ARACATI/CE

LOCAL: ARACATI/CE


TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
7.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 10.869,41	1,1289%
7.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	912,09	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 428,68	0,0445%
7.3.4.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	1,19	R\$ 8.646,99	OTTO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 10.289,92	1,0687%
7.3.4.1.3	10001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 160 KM	T	1,19	R\$ 126,73	CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 150,81	0,0157%
7.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 44.198,18	4,5903%
7.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	36,48	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 8.020,49	0,8330%
7.3.4.2.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	5,03	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 30.465,70	3,1641%
7.3.4.2.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	5,03	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 660,64	0,0686%
7.3.4.2.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	41,95	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 3.884,15	0,4034%
7.3.4.2.5	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km e 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	35,24	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 342,89	0,0356%
7.3.4.2.6	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km e 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	1,68	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 16,35	0,0017%
7.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 6 KM	T	83,90	R\$ 9,63	NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 807,96	0,0839%
7.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 2.060,77	0,2140%
7.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 471,60	0,0490%
7.3.5.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 471,60	0,0490%
7.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 1.589,17	0,1650%
7.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OTTOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 542,53	0,0563%
7.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.046,64	0,1087%
8			RUA SDO 07					R\$ 73.134,92	7,5956%
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 211,23	0,0219%
8.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 211,23	0,0219%
8.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	640,10	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 211,23	0,0219%



Máurio Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 2.11.13.970-88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 02**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HRS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
8.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 6.579,24	0,6833%
8.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 6.579,24	0,6833%
8.2.1.1	C0365	25,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	218,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 6.579,24	0,6833%
8.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 66.344,45	6,8904%
8.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 1.728,27	0,1795%
8.3.1.1	C3233	25,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	640,10	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 1.728,27	0,1795%
8.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 4.557,59	0,4733%
8.3.2.1	C3217	25,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	96,02	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 2.616,55	0,2717%
8.3.2.2	C3144D	25,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 10,8 KM	T	172,07	R\$ 10,41	DEZ REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	R\$ 1.791,25	0,1860%
8.3.2.3	C2840	25,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	96,02	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 149,79	0,0156%
8.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 19.397,27	2,0145%
8.3.3.1	C3132	25,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	96,02	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 14.785,16	1,5355%
8.3.3.2	C3144A	25,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 26,2 KM	T	196,26	R\$ 23,50	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 4.612,11	0,4790%
8.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 38.600,55	4,0089%
8.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 7.583,04	0,7876%
8.3.4.1.1	C3221	25,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	640,10	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 300,85	0,0312%
8.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	0,83	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 7.177,00	0,7454%
8.3.4.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 160 KM	T	0,83	R\$ 126,73	CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 105,19	0,0109%
8.3.4.2			CAPA DE ROLOAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 31.017,51	3,2214%
8.3.4.2.1	C3155	25,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	25,60	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 5.628,42	0,5846%
8.3.4.2.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	3,53	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 21.380,50	2,2205%
8.3.4.2.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	3,53	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 463,63	0,0482%



Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.113.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.455.443-7  
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 02**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: ARACATI

LOCAL: ARACATI

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

HORÁRIO: 09:00 HRS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
8.3.4.2.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	29,44	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 2.725,85	0,2831%
8.3.4.2.5	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	24,73	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 240,62	0,0250%
8.3.4.2.6	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	1,18	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 11,48	0,0012%
8.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 6 KM	T	58,88	R\$ 9,63	NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 567,01	0,0589%
8.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 2.060,77	0,2140%
8.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 471,60	0,0490%
8.3.5.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 471,60	0,0490%
8.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 1.589,17	0,1650%
8.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACC GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 542,53	0,0563%
8.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.046,64	0,1087%
9			RUA SDO 08					R\$ 283.478,29	29,4413%
9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 823,38	0,0855%
9.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 823,38	0,0855%
9.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.495,10	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 823,38	0,0855%
9.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 29.912,91	3,1067%
9.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 29.912,91	3,1067%
9.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	991,15	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 29.912,91	3,1067%
9.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 252.742,00	26,2491%
9.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 6.736,77	0,6997%
9.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.495,10	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 6.736,77	0,6997%
9.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 17.764,60	1,8450%
9.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	374,27	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 10.198,86	1,0592%

Mário Lino de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

PMA - P.M. - CELOS  
650  
S.O.L.O.S

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0


**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 02**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA, ARACATI/CE  
 LOCAL: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 TIPO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

							HORÁRIO: 09:00 HS		
Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
9.3.2.2	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 10,8 KM	T	670,69	R\$ 10,41	DEZ REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	R\$ 6.981,88	0,7251%
9.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	374,27	R\$ 1,56	HUMI REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 583,86	0,0606%
9.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 75.607,83	7,8524%
9.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	374,27	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 57.630,09	5,9853%
9.3.3.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 26,2 KM	T	765,01	R\$ 23,50	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 17.977,74	1,8671%
9.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 150.572,03	15,6380%
9.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 29.599,56	3,0741%
9.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.495,10	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.172,70	0,1218%
9.3.4.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	3,24	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 28.016,25	2,9097%
9.3.4.1.3	10001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 160 KM	T	3,24	R\$ 126,73	CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 410,61	0,0426%
9.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 120.972,47	12,5639%
9.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	99,80	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 21.942,03	2,2788%
9.3.4.2.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	13,77	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 83.402,14	8,6619%
9.3.4.2.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	13,77	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.808,55	0,1878%
9.3.4.2.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	114,77	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 10.626,55	1,1036%
9.3.4.2.5	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	96,41	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 938,07	0,0974%
9.3.4.2.6	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	4,59	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 44,66	0,0046%
9.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 6 KM	T	229,54	R\$ 9,63	NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.210,47	0,2296%
9.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 2.060,77	0,2140%
9.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 471,60	0,0490%
9.3.5.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 471,60	0,0490%
9.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 1.589,17	0,1650%



Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammy Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20-453.443-7  
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 02**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
LOCAL: ARACATI/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
9.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 542,53	0,0563%
9.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.046,64	0,1087%
<b>Importa o presente orçamento em Novocentos e Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e sessenta e três centavos</b>								<b>R\$ 962.859,63</b>	

**OBSERVAÇÕES:**

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.



Mário Lino de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011  
**ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 02**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA, ARACATI/CE

LOCAL: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 TIPO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

MODALIDADE: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS									
Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1			SERVÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.417,39	0,4588%
1.1			PLACA PADRÃO DA OBRA					R\$ 1.152,60	0,1197%
1.1.1	C1937	26,85%	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 192,10	CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	1.152,60	0,1197%
1.2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$ 555,60	0,0577%
1.2.1	C4992	26,85%	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	60,00	R\$ 4,63	QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	277,80	0,0289%
1.2.2	C4993	26,85%	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	60,00	R\$ 4,63	QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	277,80	0,0289%
1.3			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 2.709,19	0,2814%
1.3.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	8.209,69	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	2.709,19	0,2814%
2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 105.190,23	10,9248%
2.1			DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 105.190,23	10,9248%
2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.401,15	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	102.646,71	10,6606%
2.1.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	12,00	R\$ 211,96	DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	2.543,52	0,2642%
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 834.728,66	86,6927%
3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 22.166,16	2,3021%
3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	8.209,69	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	22.166,16	2,3021%
3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 58.450,86	6,0705%
3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	1.231,46	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	33.557,30	3,4852%
3.2.2	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 10,8 KM	T	2.206,77	R\$ 10,41	DEZ REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	22.972,48	2,3859%
3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE LAZIDA	M3	1.231,46	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	1.921,08	0,1995%
3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 248.772,08	25,8368%
3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	1.231,46	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	189.620,21	19,6934%
3.3.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 26,2 KM	T	2.517,10	R\$ 23,50	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	59.151,87	6,1434%
3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 505.339,56	52,4832%

693  
 PGM - C.E.L.O.S.

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0





**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20-453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011  
**ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 02**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA, ARACATI/CE  
 LOCAL: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 TIPO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS									
Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 97.474,16	10,1234%
3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	8.209,69	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	3.859,56	0,4007%
3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	10,67	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	92.263,38	9,5822%
3.4.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 160 KM	T	10,67	R\$ 126,73	CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	1.352,22	0,1400%
3.4.2			PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 498,45	0,0518%
3.4.2.1	C3228	26,85%	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	192,25	R\$ 0,28	VINTE E OITO CENTAVOS	53,83	0,0056%
3.4.2.2	I2319	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	T	0,10	R\$ 4.319,42	QUATRO MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	431,94	0,0449%
3.4.2.3	I0001B	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO - DMT = 160 KM	T	0,10	R\$ 126,73	CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	12,68	0,0013%
3.4.3			CAPA DE ROUPEAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 407.366,95	42,3080%
3.4.3.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	336,06	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	73.886,14	7,6736%
3.4.3.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	46,37	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	280.853,81	29,1687%
3.4.3.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	46,37	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	6.090,23	0,6325%
3.4.3.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	386,48	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	35.784,18	3,7164%
3.4.3.5	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - ÁREA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	324,64	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	3.158,75	0,3281%
3.4.3.6	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	15,46	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	150,42	0,0156%
3.4.3.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 6 KM	T	772,94	R\$ 9,63	NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	7.443,42	0,7731%
4			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 18.523,35	1,9238%
4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 4.220,82	0,4384%
4.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	179,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	4.220,82	0,4384%
4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 14.302,53	1,4854%
4.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACC GALVANIZADO	M2	5,76	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	4.882,77	0,5071%
4.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	9.419,76	0,9783%

P.M.A.  
 5,76 R\$ 847,70  
 9,00 R\$ 1.046,64  
 654  
 COLEÇÃO

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP  
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011  
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 02

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
ARACATI/CE

LOCAL: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

TIPO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

MODALIDADE: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descricao	Unidade	Quantidade	Pr. Unitario	Valor por extenso	Pr. Total	%
								R\$ 962.859,63	

Importa o presente orçamento em Novecentos e Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e sessenta e três centavos

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
  - b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
  - c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.



*(Handwritten signature)*

Mário Lino de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO GERAL LOTE 03**

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
**OBRA:** OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÓRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
**LOCAL:** ARACATI/CE  
**TIPO:** EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
**DATA:** 23/06/2022

**HORÁRIO: 09:00 HS**

Item	Descrição	Pr. Total	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.523,00	0,0753%
2	RUA ARMANDO ROCHA 01 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	R\$ 160.499,26	7,9311%
3	RUA ARMANDO ROCHA 02 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	R\$ 90.706,05	4,4822%
4	RUA ARMANDO ROCHA 03 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	R\$ 307.680,58	15,2040%
5	RUA ARMANDO ROCHA 04 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	R\$ 83.460,77	4,1242%
6	RUA ARMANDO ROCHA 05 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	R\$ 37.690,11	1,8625%
7	RUA ARMANDO ROCHA 06 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	R\$ 44.935,88	2,2205%
8	RUA ARMANDO ROCHA 07 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	R\$ 143.971,49	7,1143%
9	RUA ARMANDO ROCHA 08 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	R\$ 97.142,83	4,8003%
10	RUA SDO 01 A (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	R\$ 375.842,14	18,5722%
11	RUA SDO 01 B (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	R\$ 90.376,47	4,4659%
12	RUA SDO 02 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	R\$ 200.429,97	9,9042%
13	RUA SDO 03 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	R\$ 146.412,48	7,2350%
14	RUA SDO 04 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	R\$ 78.910,41	3,8994%
15	RUA SDO 05 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	R\$ 65.300,68	3,2268%
16	RUA SDO 06 (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO)	R\$ 98.797,48	4,8821%
Importa o presente orçamento em Dois Milhões, Vinte e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e sessenta centavos		R\$ 2.023.679,60	

**OBSERVAÇÕES:**

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57,, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Mário Lino de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, Córrego dos Rodrigues, Pedra Redonda e Vila da Volta.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
A			LOT 03 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DA LOCALIDADE DE PEDRA REDONDA.					R\$ 2.023.679,60	100,00000%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.523,00	0,0753%
1.1			PLACA PADRÃO DA OBRA					R\$ 1.152,60	0,0570%
1.1.1	C1937	26,85%	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 192,10	CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ	R\$ 1.152,60	0,0570%
1.2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$ 370,40	0,0183%
1.2.1	C4992	26,85%	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	40,00	R\$ 4,63	QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CEN	R\$ 185,20	0,0092%
1.2.2	C4993	26,85%	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	40,00	R\$ 4,63	QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CEN	R\$ 185,20	0,0092%
2			RUA ARMANDO ROCHA 01 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)					R\$ 160.499,26	7,9311%
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 487,74	0,0241%
2.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 487,74	0,0241%
2.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.478,01	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 487,74	0,0241%
2.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 14.607,12	0,7218%
2.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 14.607,12	0,7218%
2.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	484,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 14.607,12	0,7218%
2.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 145.404,40	7,1851%
2.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 3.990,63	0,1972%
2.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.478,01	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 3.990,63	0,1972%
2.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 8.393,49	0,4148%
2.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	221,70	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO C	R\$ 6.041,33	0,2985%
2.3.2.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 4,5 KM	T	397,29	R\$ 5,05	CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 2.006,31	0,0991%
2.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	221,70	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENT	R\$ 345,85	0,0171%
2.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 42.013,12	2,0761%
2.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	221,70	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E N	R\$ 34.137,37	1,6869%

759  
 PIMA  
 GM - C.E.L.S.O.

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.76443

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO LOTE 03

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA, ARACATI/CE  
 LOCAL: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 TIPO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS									
Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.3.4.2	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 19,0 KM	T	453,15	R\$ 17,38	DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CEN	R\$ 7.875,75	0,3892%
2.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 88.946,39	4,3953%
2.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 17.535,46	0,8655%
2.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.478,01	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 694,66	0,0343%
2.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	1,92	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E	R\$ 16.602,22	0,8204%
2.3.4.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 155 KM	T	1,92	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VIN	R\$ 238,58	0,0118%
2.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 71.410,93	3,5288%
2.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	59,12	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITEN	R\$ 12.998,12	0,6423%
2.3.4.2.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	8,16	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E C	R\$ 49.423,49	2,4423%
2.3.4.2.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	8,16	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA	R\$ 1.071,73	0,0530%
2.3.4.2.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	67,99	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA	R\$ 6.295,19	0,3111%
2.3.4.2.5	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	57,11	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTA	R\$ 555,68	0,0275%
2.3.4.2.6	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	2,72	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTA	R\$ 26,47	0,0013%
2.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 4 KM	T	135,98	R\$ 7,65	SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENT	R\$ 1.040,25	0,0514%
2.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 2.060,77	0,1018%
2.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 471,60	0,0233%
2.3.5.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OI	R\$ 471,60	0,0233%
2.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 1.589,17	0,0785%
2.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REA	R\$ 542,53	0,0268%
2.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SE	R\$ 1.046,64	0,0517%
3			RUA ARMANDO ROCHA 02 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)					R\$ 90.706,05	4,4822%
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 262,73	0,0130%
3.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 262,73	0,0130%



Máirio Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

DATA: 23/06/2022

Item	Código SEFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pri. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
3.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	796,15	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 262,73	0,0130%
3.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 9.115,76	0,4505%
3.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 9.115,76	0,4505%
3.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	288,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 8.691,84	0,4295%
3.2.1.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	2,00	R\$ 211,96	DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA	R\$ 423,92	0,0209%
3.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 81.327,56	4,0188%
3.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 2.149,61	0,1062%
3.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	796,15	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 2.149,61	0,1062%
3.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 4.521,20	0,2234%
3.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	119,42	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO C	R\$ 3.254,20	0,1608%
3.3.2.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 4,5 KM	T	214,00	R\$ 5,05	CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.080,70	0,0534%
3.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	119,42	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTA	R\$ 186,30	0,0092%
3.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 22.630,57	1,1183%
3.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	119,42	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E N	R\$ 18.388,29	0,9087%
3.3.3.2	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 19,0 KM	T	244,09	R\$ 17,38	DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CEN	R\$ 4.242,28	0,2096%
3.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 47.904,64	2,3672%
3.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 9.408,58	0,4649%
3.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	796,15	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 374,19	0,0185%
3.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	1,03	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E 4	R\$ 8.906,40	0,4401%
3.3.4.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 155 KM	T	1,03	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VIN	R\$ 127,99	0,0063%
3.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 38.496,06	1,9023%
3.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	31,85	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITEN	R\$ 7.002,54	0,3460%
3.3.4.2.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	4,40	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E U	R\$ 26.649,92	1,3169%



Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0




**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA, ARACATI/CE  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS									
Item	Código SEFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
3.3.4.2.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	4,40	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA	R\$ 577,90	0,0286%
3.3.4.2.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	36,63	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA	R\$ 3.391,57	0,1676%
3.3.4.2.5	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	30,77	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 299,39	0,0148%
3.3.4.2.6	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	1,47	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 14,30	0,0007%
3.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 4 KM	T	73,26	R\$ 7,65	SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 560,44	0,0277%
3.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 4.121,54	0,2037%
3.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 943,20	0,0466%
3.3.5.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	40,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 943,20	0,0466%
3.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 3.178,34	0,1571%
3.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,28	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.085,06	0,0536%
3.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 2.093,28	0,1034%
4			RUA ARMANDO ROCHA 03 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)					R\$ 307.680,58	15,2040%
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 931,74	0,0460%
4.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 931,74	0,0460%
4.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.823,45	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 931,74	0,0460%
4.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 26.475,41	1,3083%
4.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 26.475,41	1,3083%
4.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	877,25	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZDOIS CENTAVOS	R\$ 26.475,41	1,3083%
4.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 280.273,43	13,8497%
4.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 7.623,32	0,3767%
4.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.823,45	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 7.623,32	0,3767%
4.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 16.034,31	0,7923%
4.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	423,52	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 11.540,92	0,5703%



Mário Lino de Aguiar Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784764-43

Sammia Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0




**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA, ARACATI/CE  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS									
Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
4.3.2.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 4,5 KM	T	758,95	R\$ 5,05	CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 3.832,70	0,1894%
4.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	423,52	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 660,69	0,0326%
4.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 80.258,95	3,9560%
4.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	423,52	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E N	R\$ 65.213,61	3,2225%
4.3.3.2	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 19,0 KM	T	865,67	R\$ 17,38	DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CEN	R\$ 15.045,34	0,7435%
4.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 169.946,48	8,3979%
4.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 33.517,50	1,6563%
4.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.823,45	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.327,02	0,0656%
4.3.4.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	3,67	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E S	R\$ 31.734,45	1,5682%
4.3.4.1.3	10001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 155 KM	T	3,67	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VIN	R\$ 456,03	0,0225%
4.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 136.428,98	6,7416%
4.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	112,94	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITEN	R\$ 24.830,99	1,2270%
4.3.4.2.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	15,59	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E C	R\$ 94.425,51	4,6660%
4.3.4.2.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	15,59	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA	R\$ 2.047,59	0,1012%
4.3.4.2.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	129,88	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA	R\$ 12.025,59	0,5942%
4.3.4.2.5	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	109,10	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAV	R\$ 1.061,54	0,0525%
4.3.4.2.6	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	5,20	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAV	R\$ 50,60	0,0025%
4.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 4 KM	T	259,76	R\$ 7,65	SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAV	R\$ 1.987,16	0,0982%
4.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 6.410,37	0,3168%
4.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 4.821,20	0,2382%
4.3.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/ TINTA REFLETIVA/ RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	113,12	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	R\$ 2.054,26	0,1015%
4.3.5.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OI	R\$ 471,60	0,0233%
4.3.5.1.1	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	86,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE	R\$ 2.295,34	0,1134%



Máirio Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0





**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO I - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011  
**ORÇAMENTO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
4.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 1.589,17	0,0785%
4.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OTOCENTOS E QUARENTA E SETE REA	R\$ 542,53	0,0268%
4.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SE	R\$ 1.046,64	0,0517%
5			RUA ARMANDO ROCHA 04 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)					R\$ 83.460,77	4,1242%
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 247,75	0,0122%
5.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 247,75	0,0122%
5.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	750,75	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 247,75	0,0122%
5.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 8.329,68	0,4116%
5.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 8.329,68	0,4116%
5.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	276,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 8.329,68	0,4116%
5.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 74.883,34	3,7004%
5.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 2.027,03	0,1002%
5.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	750,75	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 2.027,03	0,1002%
5.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 4.263,38	0,2107%
5.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	112,61	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO C	R\$ 3.068,62	0,1516%
5.3.2.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 4,5 KM	T	201,80	R\$ 5,05	CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.019,09	0,0504%
5.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	112,61	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTÁ	R\$ 175,67	0,0087%
5.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 21.340,04	1,0545%
5.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	112,61	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E N	R\$ 17.339,69	0,8568%
5.3.3.2	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 19,0 KM	T	230,17	R\$ 17,38	DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CEN	R\$ 4.000,35	0,1977%
5.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 45.192,12	2,2332%
5.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 8.948,67	0,4422%
5.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	750,75	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 352,85	0,0174%

P.M.A. - G.M. - C.E.L.O.S.  
 662

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP  
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO LOTE 03

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
ARACATI/CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

TIPO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.


DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
5.3.4.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	0,98	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS	R\$ 8.474,05	0,4187%
5.3.4.1.3	10001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 155 KM	T	0,98	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE	R\$ 121,77	0,0060%
5.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 36.243,45	1,7910%
5.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	30,03	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITEN	R\$ 6.602,40	0,3263%
5.3.4.2.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	4,14	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E CIN	R\$ 25.075,15	1,2391%
5.3.4.2.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	4,14	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA	R\$ 543,75	0,0269%
5.3.4.2.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	34,54	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA	R\$ 3.198,06	0,1580%
5.3.4.2.5	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	29,01	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTA	R\$ 282,27	0,0139%
5.3.4.2.6	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	1,38	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTA	R\$ 13,43	0,0007%
5.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 4 KM	T	69,07	R\$ 7,65	SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTA	R\$ 528,39	0,0261%
5.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 2.060,77	0,1018%
5.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 471,60	0,0233%
5.3.5.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OI	R\$ 471,60	0,0233%
5.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 1.589,17	0,0785%
5.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REPEITIVA EM ACC GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REA	R\$ 542,53	0,0268%
5.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SE	R\$ 1.046,64	0,0517%
6			RUA ARMANDO ROCHA 05 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)					R\$ 37.690,11	1,8625%
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 102,30	0,0051%
6.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 102,30	0,0051%
6.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	310,00	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 102,30	0,0051%
6.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 2.957,64	0,1462%
6.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 2.957,64	0,1462%
6.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	98,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 2.957,64	0,1462%

Mário Lino de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

Sammya Rataella dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0





**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
6.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 34.630,17	1,7112%
6.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 837,00	0,0414%
6.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	310,00	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 837,00	0,0414%
6.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 1.760,49	0,0870%
6.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	46,50	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.267,13	0,0626%
6.3.2.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 4,5 KM	T	83,33	R\$ 5,05	CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 420,82	0,0208%
6.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	46,50	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 72,54	0,0036%
6.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 8.812,04	0,4354%
6.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	46,50	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E N	R\$ 7.160,07	0,3538%
6.3.3.2	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 19,0 KM	T	95,05	R\$ 17,38	DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CEN	R\$ 1.651,97	0,0816%
6.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 18.622,81	0,9202%
6.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 3.654,20	0,1806%
6.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	310,00	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 145,70	0,0072%
6.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	0,40	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E S	R\$ 3.458,80	0,1709%
6.3.4.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 155 KM	T	0,40	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VIN	R\$ 49,70	0,0025%
6.3.4.2			CAPA DE ROJAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 14.968,61	0,7397%
6.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	12,40	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITEN	R\$ 2.726,26	0,1347%
6.3.4.2.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	1,71	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E C	R\$ 10.357,13	0,5118%
6.3.4.2.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	1,71	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA	R\$ 224,59	0,0111%
6.3.4.2.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	14,26	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA	R\$ 1.320,33	0,0652%
6.3.4.2.5	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	11,98	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAV	R\$ 116,57	0,0058%
6.3.4.2.6	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	0,57	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAV	R\$ 5,55	0,0003%
6.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 4 KM	T	28,52	R\$ 7,65	SETE REAIS E SSESSENTA E CINCO CENTAV	R\$ 218,18	0,0108%

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

664  
 M - C. E. L. O. S.

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO LOTE 03

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
6.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 4.597,83	0,2272%
6.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 1.419,49	0,0701%
6.3.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/ TINTA REFLETIVA/ RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	13,00	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	R\$ 236,08	0,0117%
6.3.5.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	40,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 943,20	0,0466%
6.3.5.1.3	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	9,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 240,21	0,0119%
6.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 3.178,34	0,1571%
6.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,28	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.085,06	0,0536%
6.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.093,28	0,1034%
7			RUA ARMANDO ROCHA 06 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)					R\$ 44.935,88	2,2205%
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 129,26	0,0064%
7.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 129,26	0,0064%
7.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	391,70	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 129,26	0,0064%
7.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 4.104,48	0,2028%
7.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 4.104,48	0,2028%
7.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	136,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 4.104,48	0,2028%
7.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 40.702,14	2,0113%
7.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 1.057,59	0,0523%
7.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	391,70	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 1.057,59	0,0523%
7.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 2.224,65	0,1099%
7.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	58,76	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.601,21	0,0791%
7.3.2.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 4,5 KM	T	105,30	R\$ 5,05	CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 531,77	0,0263%
7.3.2.3	C2940	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	58,76	R\$ 1,56	UM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 91,67	0,0045%
7.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 11.135,37	0,5503%

665  
 A  
 GM - C. ELOS S.S.

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0