

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ, RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA-CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
7.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	58,76	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E N	R\$ 9.047,86	0,4471%
7.3.3.2	C31448	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 19,0 KM	T	120,11	R\$ 17,38	DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CEN	R\$ 2.087,51	0,1032%
7.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 23.567,52	1,1646%
7.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 4.657,43	0,2301%
7.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	391,70	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 184,10	0,0091%
7.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	0,51	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E S	R\$ 4.409,96	0,2179%
7.3.4.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 155 KM	T	0,51	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VIN	R\$ 63,37	0,0031%
7.3.4.2			CAPA DE ROUAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 18.910,09	0,9344%
7.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	15,67	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITEN	R\$ 3.445,21	0,1702%
7.3.4.2.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	2,16	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E C	R\$ 13.082,69	0,6465%
7.3.4.2.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	2,16	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA	R\$ 283,69	0,0140%
7.3.4.2.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	18,02	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA	R\$ 1.668,47	0,0824%
7.3.4.2.5	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	15,14	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTA	R\$ 147,31	0,0073%
7.3.4.2.6	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	0,72	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTA	R\$ 7,01	0,0003%
7.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 4 KM	T	36,04	R\$ 7,65	SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENT	R\$ 275,71	0,0136%
7.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 2.17,01	0,1343%
7.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 1.127,84	0,0557%
7.3.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/ TINTA REFLETIVA/ RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	18,50	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVO	R\$ 335,96	0,0166%
7.3.5.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OI	R\$ 471,60	0,0233%
7.3.5.1.3	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	12,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE	R\$ 320,28	0,0158%
7.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 1.589,17	0,0785%
7.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REA	R\$ 542,53	0,0268%
7.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SE	R\$ 1.046,64	0,0517%

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.744.764-43

666



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
8			RUA ARMANDO ROCHA 07 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)					R\$ 143.971,49	7,1143%
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 29,65	0,0015%
8.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 29,65	0,0015%
8.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	89,85	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 29,65	0,0015%
8.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 423,92	0,0209%
8.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 423,92	0,0209%
8.2.1.1	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	2,00	R\$ 211,96	DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA	R\$ 423,92	0,0209%
8.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 143.517,92	7,0919%
8.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 242,60	0,0120%
8.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	89,85	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 242,60	0,0120%
8.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 510,37	0,0252%
8.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	13,48	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO C	R\$ 367,33	0,0182%
8.3.2.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 4,5 KM	T	24,16	R\$ 5,05	CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 122,01	0,0060%
8.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	13,48	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTA	R\$ 21,03	0,0010%
8.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 2.554,47	0,1262%
8.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	13,48	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E N	R\$ 2.075,65	0,1026%
8.3.3.2	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 19,0 KM	T	27,55	R\$ 17,38	DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CEN	R\$ 478,82	0,0237%
8.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 137.738,97	6,8064%
8.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 1.094,78	0,0541%
8.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	89,85	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 42,23	0,0021%
8.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUIDO - CM 30	T	0,12	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E S	R\$ 1.037,64	0,0513%
8.3.4.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 155 KM	T	0,12	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VIN	R\$ 14,91	0,0007%
8.3.4.2			PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 6.505,91	0,3215%

*[Handwritten signature]*



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.445.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA-CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

**HORÁRIO: 09:00 HS**

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
8.3.4.2.1	C3228	26,85%	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.604,00	R\$ 0,28	VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 729,12	0,0360%
8.3.4.2.2	I2319	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	T	1,30	R\$ 4.319,42	QUATRO MIL TREZENTOS E DEZENOVE	R\$ 5.615,25	0,2775%
8.3.4.2.3	I0001B	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO - DMT = 155 KM	T	1,30	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VIN	R\$ 161,54	0,0080%
8.3.4.3			<b>CAPA DE ROLOAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM</b>					<b>R\$ 130.138,28</b>	<b>6,4308%</b>
8.3.4.3.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	107,75	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITEN	R\$ 23.689,92	1,1706%
8.3.4.3.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	14,87	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E C	R\$ 90.064,62	4,4505%
8.3.4.3.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	14,87	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA	R\$ 1.953,03	0,0965%
8.3.4.3.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	123,92	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA	R\$ 11.473,75	0,5670%
8.3.4.3.5	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	104,09	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAV	R\$ 1.012,80	0,0500%
8.3.4.3.6	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	4,96	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAV	R\$ 48,26	0,0024%
8.3.4.3.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 4 KM	T	247,83	R\$ 7,65	SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAV	R\$ 1.895,90	0,0937%
8.3.5			<b>SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>R\$ 2.471,51</b>	<b>0,1221%</b>
8.3.5.1			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					<b>R\$ 2.471,51</b>	<b>0,1221%</b>
8.3.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/ TINTA REFLETIVA/ RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	118,46	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	R\$ 2.151,23	0,1063%
8.3.5.1.2	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	12,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE	R\$ 320,28	0,0158%
9			<b>RUA ARMANDO ROCHA 08 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)</b>					<b>R\$ 97.142,83</b>	<b>4,8003%</b>
9.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 282,63</b>	<b>0,0140%</b>
9.1.1			<b>PREPARAÇÃO DA VIA</b>					<b>R\$ 282,63</b>	<b>0,0140%</b>
9.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	856,45	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 282,63	0,0140%
9.2			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>					<b>R\$ 8.281,39</b>	<b>0,4092%</b>
9.2.1			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>					<b>R\$ 8.281,39</b>	<b>0,4092%</b>
9.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	274,40	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 8.281,39	0,4092%
9.3			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>R\$ 88.578,81</b>	<b>4,3771%</b>



Máριο Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA-CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP  
 ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
9.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 2.312,42	0,1143%
9.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	856,45	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 2.312,42	0,1143%
9.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 4.863,83	0,2403%
9.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	128,47	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO C	R\$ 3.500,81	0,1730%
9.3.2.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 4,5 KM	T	230,22	R\$ 5,05	CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.162,61	0,0575%
9.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	128,47	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTA	R\$ 200,41	0,0099%
9.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 24.345,62	1,2030%
9.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	128,47	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E N	R\$ 19.781,81	0,9775%
9.3.3.2	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 19,0 KM	T	262,59	R\$ 17,38	DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CEN	R\$ 4.563,81	0,2255%
9.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 51.529,72	2,5463%
9.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 10.138,62	0,5010%
9.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	856,45	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 402,53	0,0199%
9.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	1,11	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E	R\$ 9.598,16	0,4743%
9.3.4.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 155 KM	T	1,11	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VIN	R\$ 137,93	0,0068%
9.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 41.390,60	2,0453%
9.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	34,26	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITEN	R\$ 7.532,40	0,3722%
9.3.4.2.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	4,73	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E C	R\$ 28.648,66	1,4157%
9.3.4.2.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	4,73	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA	R\$ 621,24	0,0307%
9.3.4.2.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	39,40	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA	R\$ 3.648,05	0,1803%
9.3.4.2.5	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	33,10	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAV	R\$ 322,06	0,0159%
9.3.4.2.6	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	1,58	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAV	R\$ 15,37	0,0008%
9.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 4 KM	T	78,80	R\$ 7,65	SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTA	R\$ 602,82	0,0298%
9.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 5.527,72	0,2732%

Mário Lind da Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

*[Handwritten mark]*



Sammya Rafaela dos Santos Martins Miendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR. 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
9.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 2.349,38	0,1161%
9.3.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/ RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	39,22	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	R\$ 712,24	0,0352%
9.3.5.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	40,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OIT	R\$ 943,20	0,0466%
9.3.5.1.3	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	26,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE	R\$ 693,94	0,0343%
9.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 3.178,34	0,1571%
9.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,28	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REA	R\$ 1.085,06	0,0536%
9.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SE	R\$ 2.093,28	0,1034%
10			RUA SDO 01 A (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)					R\$ 375.842,14	18,5722%
10.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 698,76	0,0345%
10.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 698,76	0,0345%
10.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.117,46	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 698,76	0,0345%
10.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 24.301,31	1,2008%
10.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 24.301,31	1,2008%
10.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	781,70	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 23.591,71	1,1658%
10.2.1.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	2,00	R\$ 211,96	DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E	R\$ 423,92	0,0209%
10.2.1.3	C3110	26,85%	SAIDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	1,00	R\$ 285,68	DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E	R\$ 285,68	0,0141%
10.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 350.842,07	17,3368%
10.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 5.717,14	0,2825%
10.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.117,46	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 5.717,14	0,2825%
10.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 12.025,00	0,5942%
10.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	317,62	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CI	R\$ 8.655,15	0,4277%
10.3.2.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 4,5 KM	T	569,18	R\$ 5,05	CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 2.874,36	0,1420%
10.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	317,62	R\$ 1,56	UM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTA	R\$ 495,49	0,0245%

670  
 SOLOS  
 S. O. CELOS

Mário Lino da Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970-88-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.455.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011  
**ORÇAMENTO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
10.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 60.190,57	2,9743%
10.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	317,62	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E N	R\$ 48.907,13	2,4167%
10.3.3.2	C3148B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 19,0 KM	T	649,22	R\$ 17,38	DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CEN	R\$ 11.283,44	0,5576%
10.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 269.648,56	13,3247%
10.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 25.116,15	1,2411%
10.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.117,46	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 995,21	0,0492%
10.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	2,75	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E S	R\$ 23.779,22	1,1750%
10.3.4.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 155 KM	T	2,75	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VIN	R\$ 341,72	0,0169%
10.3.4.2			PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 7.005,01	0,3462%
10.3.4.2.1	C3228	26,85%	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.799,50	R\$ 0,28	VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 783,86	0,0387%
10.3.4.2.2	I2319	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	T	1,40	R\$ 4.319,42	QUATRO MIL TREZENTOS E DEZENOVE	R\$ 6.047,19	0,2988%
10.3.4.2.3	I0001B	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO - DMT = 155 KM	T	1,40	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VIN	R\$ 173,96	0,0086%
10.3.4.3			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 237.527,40	11,7374%
10.3.4.3.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	196,68	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITEN	R\$ 43.242,06	2,1366%
10.3.4.3.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	27,14	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E C	R\$ 164.381,55	8,1229%
10.3.4.3.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	27,14	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA	R\$ 3.564,57	0,1761%
10.3.4.3.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	226,18	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA	R\$ 20.942,01	1,0348%
10.3.4.3.5	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	189,99	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAV	R\$ 1.848,60	0,0913%
10.3.4.3.6	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	9,05	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAV	R\$ 88,06	0,0044%
10.3.4.3.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 4 KM	T	452,36	R\$ 7,65	SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAV	R\$ 3.460,55	0,1710%
10.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 3.260,80	0,1611%
10.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 518,76	0,0256%
10.3.5.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	22,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OI	R\$ 518,76	0,0256%



Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO LOTE 03

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEFRA 27.1	BDI	Descricao	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
10.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 2.742,04	0,1355%
10.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REA	R\$ 1.695,40	0,0838%
10.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SE	R\$ 1.046,64	0,0517%
11			RUA SDO.01 B (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)					R\$ 90.376,47	4,4659%
11.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 257,86	0,0127%
11.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 257,86	0,0127%
11.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	781,40	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 257,86	0,0127%
11.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 12.254,48	0,6056%
11.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 12.254,48	0,6056%
11.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	392,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 11.830,56	0,5846%
11.2.1.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	2,00	R\$ 211,96	DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E	R\$ 423,92	0,0209%
11.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 77.864,13	3,8477%
11.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 2.109,78	0,1043%
11.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	781,40	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 2.109,78	0,1043%
11.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 4.437,52	0,2193%
11.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	117,21	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO C	R\$ 3.193,97	0,1578%
11.3.2.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km e 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 4,5 KM	T	210,04	R\$ 5,05	CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.060,70	0,0524%
11.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	117,21	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTA	R\$ 182,85	0,0090%
11.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 22.211,90	1,0976%
11.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	117,21	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E N	R\$ 18.048,00	0,8918%
11.3.3.2	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km e 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 19,0 KM	T	239,58	R\$ 17,38	DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CEN	R\$ 4.163,90	0,2058%
11.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 47.044,16	2,3247%
11.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 9.313,94	0,4602%

672  
 PMA - PGM - C. E. L. O. S.  
 S

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS									
Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
11.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	781,40	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 367,26	0,0181%
11.3.4.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	1,02	R\$ 8.646,99	OTTO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 8.819,93	0,4358%
11.3.4.1.3	10001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 155 KM	T	1,02	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	R\$ 126,75	0,0063%
11.3.4.2			<b>CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM</b>					<b>R\$ 37.730,22</b>	<b>1,8644%</b>
11.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	31,26	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITEN E TRÊS CENTAVOS	R\$ 6.872,82	0,3396%
11.3.4.2.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	4,31	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 26.104,81	1,2900%
11.3.4.2.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	4,31	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 566,08	0,0280%
11.3.4.2.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	35,95	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 3.328,61	0,1645%
11.3.4.2.5	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	30,20	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 293,85	0,0145%
11.3.4.2.6	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	1,44	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 14,01	0,0007%
11.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 4 KM	T	71,90	R\$ 7,65	SETE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 550,04	0,0272%
11.3.5			<b>SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>R\$ 2.069,77</b>	<b>0,1018%</b>
11.3.5.1			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					<b>R\$ 471,60</b>	<b>0,0233%</b>
11.3.5.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 471,60	0,0233%
11.3.5.2			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>R\$ 1.589,17</b>	<b>0,0785%</b>
11.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACC GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 542,53	0,0268%
11.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.046,64	0,0517%
12			<b>RUA SDO 02 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)</b>					<b>R\$ 200.429,97</b>	<b>9,9042%</b>
12.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 602,13</b>	<b>0,0298%</b>
12.1.1			<b>PREPARAÇÃO DA VIA</b>					<b>R\$ 602,13</b>	<b>0,0298%</b>
12.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.824,63	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 602,13	0,0298%
12.2			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>					<b>R\$ 20.802,97</b>	<b>1,0280%</b>
12.2.1			<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>					<b>R\$ 20.802,97</b>	<b>1,0280%</b>

673  
 S.O.L.E.I.R.M. - C.E.L.E.I.R.M.  
 P.G.M.

Sammy Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43





**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO 1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO LOTE 03

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
12.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	675,25	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 20.379,05	1,0070%
12.2.1.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	2,00	R\$ 211,96	DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA	R\$ 423,92	0,0209%
12.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 179.024,87	8,8465%
12.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 4.926,50	0,2434%
12.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.824,63	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 4.926,50	0,2434%
12.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 10.389,46	0,5134%
12.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	273,69	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO C	R\$ 7.458,05	0,3685%
12.3.2.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 4,5 KM	T	495,93	R\$ 5,05	CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 2.504,45	0,1238%
12.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	273,69	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTA	R\$ 426,96	0,0211%
12.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 51.865,51	2,5629%
12.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	273,69	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E N	R\$ 42.142,79	2,0825%
12.3.3.2	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 19,0 KM	T	559,42	R\$ 17,38	DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CEN	R\$ 9.722,72	0,4804%
12.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 109.782,63	5,4249%
12.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 21.645,45	1,0696%
12.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.824,63	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 857,58	0,0424%
12.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	2,37	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E S	R\$ 20.493,37	1,0127%
12.3.4.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 155 KM	T	2,37	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VIN	R\$ 294,50	0,0146%
12.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 88.137,18	4,3553%
12.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	72,99	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITEN	R\$ 16.047,58	0,7930%
12.3.4.2.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	10,07	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E C	R\$ 60.991,98	3,0139%
12.3.4.2.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	10,07	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA	R\$ 1.322,59	0,0654%
12.3.4.2.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	92,59	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA	R\$ 7.772,00	0,3841%
12.3.4.2.5	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - ÁREA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	70,51	R\$ 97,31	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTA	R\$ 686,06	0,0339%

674  
 S.O. CELOS  
 Representante Legal

Máirio Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA-CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
12.3.4.2.6	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ. - DMT = 10 KM	T	3,36	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 32,69	0,0016%
12.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 4 KM	T	167,88	R\$ 7,65	SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.284,28	0,0633%
12.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 2.060,77	0,1018%
12.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 471,60	0,0233%
12.3.5.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 471,60	0,0233%
12.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 1.589,17	0,0785%
12.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 542,53	0,0268%
12.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.046,64	0,0517%
13			RUA SDO 03 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)					R\$ 146.412,48	7,2350%
13.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 425,30	0,0210%
13.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 425,30	0,0210%
13.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.288,79	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 425,30	0,0210%
13.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 18.915,32	0,9347%
13.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 18.915,32	0,9347%
13.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	626,75	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 18.915,32	0,9347%
13.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 127.071,86	6,2792%
13.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 3.479,73	0,1720%
13.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.288,79	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 3.479,73	0,1720%
13.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 7.319,02	0,3617%
13.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	193,32	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 5.267,97	0,2603%
13.3.2.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 4,5 KM	T	346,43	R\$ 5,05	CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.749,47	0,0864%
13.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	193,32	R\$ 1,56	UM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 301,58	0,0149%
13.3.3			BASE EM BCS - ESP. 15 CM					R\$ 36.635,12	1,8103%



Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Miendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.163.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO LOTE 03

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS									
Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
13.3.4.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	193,32	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E N	R\$ 29.767,41	1,4710%
13.3.4.2	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 19,0 KM	T	395,15	R\$ 17,38	DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CEN	R\$ 6.867,71	0,3394%
13.3.4.1			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 77.577,22	3,8335%	
13.3.4.1			IMPRIMAÇÃO				R\$ 15.341,43	0,7581%	
13.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.288,79	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 605,73	0,0299%
13.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	1,68	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E S	R\$ 14.526,94	0,7178%
13.3.4.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 155 KM	T	1,68	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VIN	R\$ 208,76	0,0103%
13.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM				R\$ 62.235,79	3,0754%	
13.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	51,55	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITEN	R\$ 11.333,78	0,5601%
13.3.4.2.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	7,11	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E C	R\$ 43.063,85	2,1280%
13.3.4.2.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	7,11	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA	R\$ 933,83	0,0461%
13.3.4.2.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	59,29	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA	R\$ 5.489,66	0,2713%
13.3.4.2.5	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	49,80	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAV	R\$ 484,55	0,0239%
13.3.4.2.6	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	2,37	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAV	R\$ 23,06	0,0011%
13.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 4 KM	T	118,57	R\$ 7,65	SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTV	R\$ 907,06	0,0448%
13.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				R\$ 2.060,77	0,1018%	
13.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				R\$ 471,60	0,0233%	
13.3.5.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OI	R\$ 471,60	0,0233%
13.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL				R\$ 1.589,17	0,0785%	
13.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REA	R\$ 542,53	0,0268%
13.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SE	R\$ 1.046,64	0,0517%
14			RUA SDO 04 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)				R\$ 78.910,41	3,8994%	
14.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 65,67	0,0032%	

PMA - PGM - C.E.L.O.  
 676

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP  
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.443.443-7  
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO LOTE 03

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
LOCAL: ARACATI/CE  
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
14.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 65,67	0,0032%
14.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	199,00	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 65,67	0,0032%
14.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 1.598,03	0,0790%
14.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 1.598,03	0,0790%
14.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	52,95	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 1.598,03	0,0790%
14.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 77.246,71	3,8171%
14.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 537,30	0,0266%
14.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	199,00	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 537,30	0,0266%
14.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 1.130,10	0,0558%
14.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	29,85	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO C	R\$ 813,41	0,0402%
14.3.2.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km e 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 4,5 KM	T	53,49	R\$ 5,05	CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 270,12	0,0133%
14.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	29,85	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENT	R\$ 46,57	0,0023%
14.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 5.656,65	0,2795%
14.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	29,85	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E N	R\$ 4.596,30	0,2271%
14.3.3.2	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km e 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 19,0 KM	T	61,01	R\$ 17,38	DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CEN	R\$ 1.060,35	0,0524%
14.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 66.038,48	3,2633%
14.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 2.374,06	0,1173%
14.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	199,00	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 93,53	0,0046%
14.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	0,26	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E S	R\$ 2.248,22	0,1111%
14.3.4.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 155 KM	T	0,26	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VIN	R\$ 32,31	0,0016%
14.3.4.2			PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 2.653,20	0,1311%
14.3.4.2.1	C3228	26,85%	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.064,48	R\$ 0,28	VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 298,05	0,0147%
14.3.4.2.2	I2319	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	T	0,53	R\$ 4.319,42	QUATRO MIL TREZENTOS E DEZENOVE	R\$ 2.289,29	0,1131%

Mário Lino de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

677  
GM - C.E.L.C.S.

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
14.3.4.2.3	I0001B	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO - DMT = 155 KM	T	0,53	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VIN	R\$ 65,86	0,0033%
14.3.4.3			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 61.011,22	3,0149%
14.3.4.3.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	50,54	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITEN	R\$ 11.111,72	0,5491%
14.3.4.3.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	6,97	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E C	R\$ 42.215,90	2,0861%
14.3.4.3.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	6,97	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UMI REAIS E TRINTA	R\$ 915,44	0,0452%
14.3.4.3.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	58,12	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA	R\$ 5.381,33	0,2659%
14.3.4.3.5	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	48,82	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAV	R\$ 475,02	0,0235%
14.3.4.3.6	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	2,32	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAV	R\$ 22,57	0,0011%
14.3.4.3.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 4 KM	T	116,24	R\$ 7,65	SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAV	R\$ 889,24	0,0439%
14.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 3.884,18	0,1919%
14.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 943,20	0,0466%
14.3.5.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	40,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OI	R\$ 943,20	0,0466%
14.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 2.940,98	0,1453%
14.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,00	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REA	R\$ 847,70	0,0419%
14.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SE	R\$ 2.093,28	0,1034%
15			RUA SDO 05 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)					R\$ 65.300,68	3,2268%
15.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 183,32	0,0091%
15.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 183,32	0,0091%
15.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	555,50	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 183,32	0,0091%
15.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 9.174,72	0,4534%
15.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 9.174,72	0,4534%
15.2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	304,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 9.174,72	0,4534%
15.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 55.942,64	2,7644%



Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA, ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pri. Unitario	Valor por extenso	Pr. Total	%
15.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 1.499,85	0,0741%
15.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,50	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 1.499,85	0,0741%
15.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 3.154,85	0,1559%
15.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	83,33	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 2.270,74	0,1122%
15.3.2.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 4,5 KM	T	149,33	R\$ 5,05	CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 754,12	0,0373%
15.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	83,33	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 129,99	0,0064%
15.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 15.791,49	0,7803%
15.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	83,33	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NENHUM CENTAVO	R\$ 12.831,15	0,6341%
15.3.3.2	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 19,0 KM	T	170,33	R\$ 17,38	DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R\$ 2.960,34	0,1463%
15.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 33.435,68	1,6522%
15.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 6.576,39	0,3250%
15.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	555,50	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 261,09	0,0129%
15.3.4.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	0,72	R\$ 8.646,99	OITO MIL-SESSENTOS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 6.225,83	0,3076%
15.3.4.1.3	10001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 155 KM	T	0,72	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINHOS CENTAVOS	R\$ 89,47	0,0044%
15.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 26.859,29	1,3273%
15.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	22,22	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZNOVE REAIS E OITEN CENTAVOS	R\$ 4.885,29	0,2414%
15.3.4.2.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	3,07	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 18.594,38	0,9188%
15.3.4.2.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	3,07	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 403,21	0,0199%
15.3.4.2.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	25,56	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.366,60	0,1169%
15.3.4.2.5	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	21,47	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 208,90	0,0103%
15.3.4.2.6	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	1,02	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 9,92	0,0005%
15.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 4 KM	T	51,11	R\$ 7,65	SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 390,99	0,0193%
15.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 2.060,77	0,1018%

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0





CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP  
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.445.443-7  
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO LOTE 03

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
LOCAL: ARACATI/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

DATA: 23/06/2022


TIPO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
15.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 471,60	0,0233%
15.3.5.1.1	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OIT	R\$ 471,60	0,0233%
15.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 1.589,17	0,0785%
15.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACC GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REA	R\$ 542,53	0,0268%
15.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SE	R\$ 1.046,64	0,0517%
16			RUA SDO 06 (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO)					R\$ 98.797,48	4,8821%
16.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 248,58	0,0123%
16.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 248,58	0,0123%
16.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	753,28	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 248,58	0,0123%
16.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 25.384,56	1,2544%
16.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 25.384,56	1,2544%
16.2.1.1	C0366	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	348,00	R\$ 64,91	SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENT	R\$ 22.588,68	1,1162%
16.2.1.2	C1609	26,85%	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	4,18	R\$ 668,87	SEISSENTOS E SESSENTA E OITO REAIS	R\$ 2.795,88	0,1382%
16.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 68.871,15	3,4033%
16.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 2.033,86	0,1005%
16.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	753,28	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 2.033,86	0,1005%
16.3.2			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO					R\$ 66.837,29	3,3028%
16.3.2.1	C2893	26,85%	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	753,28	R\$ 81,96	OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEI	R\$ 61.738,83	3,0508%
16.3.2.2	C4161A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - PEDRA DE JAGUARUANA - DMT = 47 KM	T	158,19	R\$ 32,23	TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CI	R\$ 5.098,46	0,2519%
16.4			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 3.178,34	0,1571%
16.4.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 3.178,34	0,1571%
16.4.1.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACC GALVANIZADO	M2	1,28	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REA	R\$ 1.085,06	0,0536%
16.4.1.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SE	R\$ 2.093,28	0,1034%

Mário Lino de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0





**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011  
**ORÇAMENTO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA. ARACATI/CE  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	HORÁRIO: 09:00 HS	
								Pr. Total	%
16.5			DIVERSOS					R\$ 1.114,85	0,0551%
16.5.1			LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA					R\$ 1.114,85	0,0551%
16.5.1.1	C3447	26,85%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	753,28	R\$ 1,48	HUM REAL E QUARENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 1.114,85	0,0551%
<b>Importa o presente orçamento em Dois Milhões, Vinte e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e sessenta centavos</b>								<b>R\$ 2.023.679,60</b>	

**OBSERVAÇÕES:**

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros,
  - b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
  - c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57., da Lei 8666/93 com pedido devidamente
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.



Mário Lino de Moura Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.478,42	0,3201%
1.1			PLACA PADRÃO DA OBRA					R\$ 1.152,60	0,0570%
1.1.1	C1937	26,85%	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 192,10	CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	1.152,60	0,0570%
1.2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$ 370,40	0,0183%
1.2.1	C4992	26,85%	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	40,00	R\$ 4,63	QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	185,20	0,0092%
1.2.2	C4993	26,85%	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	40,00	R\$ 4,63	QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	185,20	0,0092%
1.3			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 4.955,42	0,2449%
1.3.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	15.016,42	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	4.955,42	0,2449%
2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 186.726,79	9,2271%
2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 186.726,79	9,2271%
2.1.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5.266,30	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	158.936,95	7,8539%
2.1.2	C0366	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	348,00	R\$ 64,91	SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	22.588,68	1,1162%
2.1.3	C1609	26,85%	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	4,18	R\$ 668,87	SEISSENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS	2.795,88	0,1382%
2.1.4	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	10,00	R\$ 211,96	DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	2.119,60	0,1047%
2.1.5	C3110	26,85%	SAÍDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	1,00	R\$ 285,68	DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	285,68	0,0141%
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 1.780.825,62	87,9994%
3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 40.544,36	2,0035%
3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	15.016,42	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	40.544,36	2,0035%
3.2			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO					R\$ 66.837,29	3,3028%
3.2.1	C2893	26,85%	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	753,28	R\$ 81,96	OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	61.738,83	3,0508%
3.2.2	C4161A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52x + 0,97) - PEDRA DE JAGUARUANA - DMT = 47 KM		158,19	R\$ 32,23	TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	5.098,46	0,2519%
3.3			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 81.027,67	4,0040%
3.3.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	2.139,48	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	58.300,84	2,8809%



Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.455.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATI/CE


TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
3.3.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 4,5 KM	T	3.839,45	R\$ 5,05	CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	19.389,23	0,9581%
3.3.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	2.139,48	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	3.337,60	0,1649%
3.4			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 405.441,42	20,0349%
3.4.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	2.139,48	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	329.437,13	16,2791%
3.4.2	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 19,0 KM	T	4.373,09	R\$ 17,38	DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	76.004,29	3,7557%
3.5			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 1.186.974,88	58,6543%
3.5.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 169.322,66	8,3671%
3.5.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	14.263,14	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	6.703,68	0,3313%
3.5.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	18,54	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	160.315,19	7,9220%
3.5.1.3	I0001A	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 155 KM	T	18,54	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	2.303,79	0,1138%
3.5.2			PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 16.164,12	0,7967%
3.5.2.1	C3228	26,85%	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	6.467,98	R\$ 0,28	VINTE E OITO CENTAVOS	1.811,03	0,0895%
3.5.2.2	I2319	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	T	3,23	R\$ 4.319,42	QUATRO MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	13.951,73	0,6894%
3.5.2.3	I0001B	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO - DMT = 155 KM	T	3,23	R\$ 124,26	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	401,36	0,0198%
3.5.3			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 1.001.488,10	49,4885%
3.5.3.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	829,26	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	182.321,09	9,0094%
3.5.3.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	114,43	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	693.079,64	34,2485%
3.5.3.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	114,43	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	15.029,24	0,7427%
3.5.3.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	953,68	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	88.301,22	4,3634%
3.5.3.5	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	801,09	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	7.794,60	0,3852%
3.5.3.6	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	38,16	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	371,30	0,0183%
3.5.3.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 4 KM	T	1.907,32	R\$ 7,65	SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS	14.591,01	0,7210%



Mário Lino de Medeiros Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Samyra Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP. 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011  
**ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 03**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA, ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA.CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
4			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 48.533,92	2,3983%
4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 17.424,18	0,8610%
4.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/ TINTA REFLETIVA/ RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	302,30	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESESIS CENTAVOS	5.489,77	0,2713%
4.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	342,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	8.064,36	0,3985%
4.1.3	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	145,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS	3.870,05	0,1912%
4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 31.109,74	1,5373%
4.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACC GALVANIZADO	M2	13,24	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	11.223,58	0,5546%
4.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	19.886,16	0,9827%
5			DIVERSOS					R\$ 1.114,85	0,0551%
5.1			LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA					R\$ 1.114,85	0,0551%
5.1.1	C3447	26,85%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	753,28	R\$ 1,48	HUM REAL E QUARENTA E OITO CENTAVOS	1.114,85	0,0551%
<b>Importa o presente orçamento em Dois Milhões, Vinte e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e sessenta centavos</b>								<b>R\$ 2.023.679,60</b>	

**OBSERVAÇÕES:**

- No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descargas, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57., da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.



Mário Lima de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO GERAL LOTE 04**

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
**OBRA:** OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, Córrego dos Rodrigues, Pedra Redonda e Vila da Volta.  
**LOCAL:** ARACATI/CE  
**TIPO:** EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
**DATA:** 23/06/2022 **HORÁRIO:** 09:00 HS

Item	Descricao	Pr. Total	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.013,78	0,3911%
2	RUA SDO 01 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	R\$ 385.890,12	74,9520%
3	RUA SDO 02 (PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO)	R\$ 77.235,42	15,0015%
4	RUA SDO 03 (PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO)	R\$ 49.710,48	9,6553%
Importa o presente orçamento em Quinhentos e Quatorze Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e oitenta centavos		R\$ 514.849,80	

**OBSERVAÇÕES:**

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 90 (noventa) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57,, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Mário Lino de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 04**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA, ARACATI/CE

LOCAL: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

TIPO: MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HRS									
Item	Código SEIFRA	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
A			LOT 04 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE VILA DA VOLTA.					R\$ 514.849,80	100,00000%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.013,78	0,3911%
1.1			PLACA PADRÃO DA OBRA					R\$ 1.152,60	0,2239%
1.1.1	C1937	26,85%	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 192,10	CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$ 1.152,60	0,2239%
1.2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$ 861,18	0,1673%
1.2.1	C6992	26,85%	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	93,00	R\$ 4,63	QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 430,59	0,0836%
1.2.2	C6993	26,85%	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	93,00	R\$ 4,63	QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 430,59	0,0836%
2			RUA SDO 01 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)					R\$ 385.890,12	74,9520%
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.070,22	0,2079%
2.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 1.070,22	0,2079%
2.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.243,09	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.070,22	0,2079%
2.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 52.267,28	10,1519%
2.2.1			RETIRADAS					R\$ 1.103,55	0,2143%
2.2.1.1	C3103	26,85%	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	7,00	R\$ 157,65	CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.103,55	0,2143%
2.2.2			OBRAS D'ARTES					R\$ 19.323,13	3,7532%
2.2.2.1	C2789	26,85%	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	45,08	R\$ 9,43	NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 425,10	0,0826%
2.2.2.2	C0328	26,85%	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	19,74	R\$ 113,50	CENTO E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 2.240,49	0,4352%
2.2.2.3	C0887	26,85%	CORPO DE BUEIRO DUPLIO TUBULAR D= 100cm	M	7,00	R\$ 1.257,58	UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 8.803,06	1,7098%
2.2.2.4	C0407	26,85%	BOCA DE BUEIRO DUPLIO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	R\$ 3.927,24	TRÊS MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	R\$ 7.854,48	1,5256%
2.2.3			DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 31.840,60	6,1844%
2.2.3.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.048,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 31.628,64	6,1433%
2.2.3.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	1,00	R\$ 211,96	DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 211,96	0,0412%
2.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 332.552,62	64,5922%



Mário Lino de Menezes Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammyr Fátima dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 04**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE  
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 8.756,34	1,7008%
2.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.243,09	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 8.756,34	1,7008%
2.3.2			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 23.237,93	4,5135%
2.3.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	486,46	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 13.256,04	2,5747%
2.3.2.2	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 11 KM	T	871,74	R\$ 10,58	DEZ REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 9.223,01	1,7914%
2.3.2.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	486,46	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 758,88	0,1474%
2.3.3			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 97.724,75	18,9812%
2.3.3.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	486,46	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 74.905,11	14,5489%
2.3.3.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 26 KM	T	994,32	R\$ 22,95	VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 22.819,64	4,4323%
2.3.4			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 196.774,58	38,2198%
2.3.4.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 38.550,83	7,4878%
2.3.4.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.243,09	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.524,25	0,2961%
2.3.4.1.2	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	4,22	R\$ 8.646,99	SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 36.490,30	7,0876%
2.3.4.1.3	I0001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 160,7 KM	T	4,22	R\$ 127,08	CENTO E VINTE E SETE REAIS E OITO CENTAVOS	R\$ 536,28	0,1042%
2.3.4.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 158.223,75	30,7320%
2.3.4.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	129,72	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 28.520,24	5,5395%
2.3.4.2.2	I0798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	17,90	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 108.416,72	21,0579%
2.3.4.2.3	I0002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	17,90	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 2.350,99	0,4566%
2.3.4.2.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	149,18	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 13.812,58	2,6828%
2.3.4.2.5	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - AREIA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	125,31	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.219,27	0,2368%
2.3.4.2.6	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	5,97	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 58,09	0,0113%
2.3.4.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 9,3 KM	T	298,36	R\$ 12,89	DOZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 3.845,86	0,7470%

696  
 S.O.L.T.S. PGM - C.E.L.T.S.

Máirio Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.744-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970-88-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.455.443-7  
 TELEFONES : + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 04**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 ARACATI/CE  
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2022 - SEINFRA/CELOS  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.3.5			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 6.059,02	1,1769%
2.3.5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 4.469,85	0,8682%
2.3.5.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/ TINTA REFLETIVA/ RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	107,00	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESESIS CENTAVOS	R\$ 1.943,12	0,3774%
2.3.5.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 471,60	0,0916%
2.3.5.1.3	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	77,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 2.055,13	0,3992%
2.3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 1.589,17	0,3087%
2.3.5.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 542,53	0,1054%
2.3.5.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.046,64	0,2033%
3			RUA SDO 02 (PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO)					R\$ 77.235,42	15,0015%
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 232,35	0,0451%
3.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 232,35	0,0451%
3.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	704,08	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 232,35	0,0451%
3.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 18.953,72	3,6814%
3.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 18.953,72	3,6814%
3.2.1.1	C0366	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	292,00	R\$ 64,91	SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 18.953,72	3,6814%
3.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 55.418,14	10,7639%
3.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 1.901,02	0,3692%
3.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	704,08	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 1.901,02	0,3692%
3.3.2			PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO					R\$ 53.517,12	10,3947%
3.3.2.1	C4917	26,85%	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	704,08	R\$ 76,01	SETENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO	R\$ 53.517,12	10,3947%
3.4			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 1.589,17	0,3087%
3.4.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 1.589,17	0,3087%
3.4.1.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 542,53	0,1054%

697  
 P.M.A. M.C.E.L.O.S.O.  
 Representante Legal

Sammya Natália dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

Mário Lino da Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP  
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO LOTE 04

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pri. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
3.4.1.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.046,64	0,2033%
3.5			DIVERSOS					R\$ 1.042,04	0,2024%
3.5.1			LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA					R\$ 1.042,04	0,2024%
3.5.1.1	C3447	26,85%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	704,08	R\$ 1,48	HUM REAL E QUARENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 1.042,04	0,2024%
4			RUA SDO 03 (PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO)					R\$ 49.710,48	9,6553%
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 132,91	0,0258%
4.1.1			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 132,91	0,0258%
4.1.1.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	402,75	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 132,91	0,0258%
4.2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 14.102,70	2,7392%
4.2.1			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 14.102,70	2,7392%
4.2.1.1	C0366	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	214,00	R\$ 64,91	SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 13.890,74	2,6980%
4.2.1.2	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	1,00	R\$ 211,96	DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 211,96	0,0412%
4.3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 31.700,46	6,1572%
4.3.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 1.087,43	0,2112%
4.3.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	402,75	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 1.087,43	0,2112%
4.3.2			PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO					R\$ 30.613,03	5,9460%
4.3.2.1	C4917	26,85%	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	402,75	R\$ 76,01	SETENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO	R\$ 30.613,03	5,9460%
4.4			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 3.178,34	0,6173%
4.4.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 3.178,34	0,6173%
4.4.1.1	C353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,28	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 1.085,06	0,2108%
4.4.1.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 2.093,28	0,4066%
4.5			DIVERSOS					R\$ 596,07	0,1158%
4.5.1			LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA					R\$ 596,07	0,1158%

Mário Lino de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.744-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0







**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**ORÇAMENTO LOTE 04**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.  
 LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SENFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.  
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	HORÁRIO: 09:00 HS	
								Pr. Total	%
4.5.1.1	C3447	26,85%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	MZ	402,75	R\$ 1,48	HUM REAL E QUARENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 596,07	0,1158%
<b>Importa o presente orçamento em Quinhentos e Quatorze Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e oitenta centavos</b>								<b>R\$ 514.849,80</b>	

**OBSERVAÇÕES:**

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 90 (noventa) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57., da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.



*(Handwritten marks and signature)*

Máirio Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0